


Comune di Gambarogno
via storica del Montecenerino - IVS TI222
Risanamento locale del muro di sostegno 

Preventivo dei costi +/- 10 %

Indice dei costi: 113,9 = aprile 2023 (100 = ottobre 2020)

CodiceGenere di lavoro Importo Importo Importo 
CCC CHF CHF CHF

4 Lavori esterni 70'023.00

41 Costruzione grezza e finiture 49'580.00
411 Opere a regia 7'650.00
4110 Impianto di cantiere 3'600.00
4111 Ponteggi di lavoro 2'500.00
4114 Scavi parziali e movimenti di terra 6'991.00
4137 Opere in pietra naturale, restauro muretti lungo la strada 28'839.00

42 Sistemazioni terreno 2'000.00
421 P li i i i t i t421 Pulizia e spurgo roccia - sistemazione scarpate

Sistemazione del terreno e zone circostanti 2'000.00

48 Pavimentazioni  in selciato e sottostruttura 5'643.00
4832 Pavimentazioni in pietra naturale, acciottolato da risanare 5'643.00

49 Onorari 12'800.00
492 Progetto fino alla fase 33 definitivo 9'300.00
492 Progetto fino alla fase 53 esecutivo 3'000.00
496 Geometra (tracciamenti e nuova terminazione) 0.00
499 Spese 500.00

5 Costi secondari 5'800.00

58 Conti transitori 5'800.00
582 Riserve per rincari 1'000.00
583 Riserve per opere non quantificabili 4'800.00

Totale escluso IVA 75'823.00
IVA del 8.1% 6'141.66
Totale incluso IVA 81'964.66
Totale arrotondato incluso IVA 82'000.00

Studio d'Ingegneria A. Pirrami
Incaricato del progetto archeologa F. Pirrami
Quartino, 11.02.2024
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Risanamento muro in pietra e consolidamento  - computi e analisi dei costi

Up Quantità Prezzo
CHF/up

Importo
CHF

1 Impianto di cantiere
Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per 
terzi sono comprese nel prezzo, come parte integrante del
prezzo globale o forfettario. Per i lavori di costruzione in generale: la messa a 
disposizione dell'impianto di cantiere dall'inizio dell'installazione
alla fine della sua rimozione. gl 1.00 3000.00 3'000.00

1.1 Segnaletica e delimitazioni Vale la norma SN 640 886 "Temporäre
Signalisation auf Haupt-und Nebenstrassen"
Sbarramenti stradali con la relativa segnaletica di sicurezza e di gestione del 
traffico, secondo il piano di progetto approvato, programma di lavoro e 
indicazioni delle competenti autorità di polizia.
Lampade di cantiere con alimentazione di cantiere.
up =gl gl 1.00 200.00 200.00

1.2 Ponteggio di lavoro e di protezione.
Materiale e sistema a scelta dell'impresa.
Ponteggio e piattaforma di lavoro con tutti gli accorgimenti necessari alla 
stabilità, sicurezza elavorazione privista dal progetto. Compreso il montaggio a 
tappe, la messa a disposizione e smontaggio a tappe al termine dei lavori.
Base di appoggio, terreno naturale e roccia in pendenza.
Realizzazione del piano di appoggioRealizzazione del piano di appoggio.
Larghezza del ponteggio m 0,9 min.
Carico utile KN/m2 4,0
Altezza del muro a valle da m 2.0 a 3.5
La ditta assuntrice ha preso visione della situazione sul posto.
Computo a prezzo globale
up= gl gl 1.00 2500.00 2'500.00

1.3 Installazioni supplementari in relazione agli accessi e tipologia
La ditta non potrà fare ulteriori rivendicazioni gl 1.00 200.00 200.00

1.4 Misure di sicurezza
Oneri supplementari secondo la direttiva UFAM gl 1.00 100.00 100.00

1.5 Ulteriori oneri secondo Olcostr.
Ulteriori oneri secondo (Olcostr) necessari per l'esecuzione gl 1.00 100.00 100.00

2 Lavori a regia 
2.1 Salari

Personale addetto alla sorveglianza ore 15.00 80.00 1'200.00
Personale qualificato ore 15.00 80.00 1'200.00
Personale ausiliario ore 15.00 80.00 1'200.00
Apprendisti ore 15.00 30.00 450.00

2.2 Materiali
Materiali 
calcolo secondo tariffe 2024
Ribasso accordato 
Fattore = 100 - ribasso = 
up = CHF up 2300.00 1.00 2'300.00

2.3 Macchinari
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Risanamento muro in pietra e consolidamento  - computi e analisi dei costi

Up Quantità Prezzo
CHF/up

Importo
CHF

macchinari e attrezzi
calcolo secondo tariffe 2024
Ribasso accordato 
Fattore = 100 - ribasso = 
up = CHF up 1300.00 1.00 1'300.00

3 Ripristino della testata del muro  in pietrame e consolidamento selciato
Ripristino della testata in pietra naturale dei muri di sostegno lunghezza  ml 9,0.

3.1 Rimozione delle piode di testata del muro, con deposito in cantiere m 9.00 30.00 270.00
Spizzatura della testata del muro e asportazione dei residui di malta e scaglie, 
larghezza media cm 50, altezza media cm 20. m 9.00 70.00 630.00

3.2 Rimozione acciottolato esistente lungo il muro, con deposito in cantiere
Lunghezza ml 9,0 - larghezza da cm 50 a 70 m2 5.40 50.00 270.00

3.3 Scavo a mano o con piccolo mezzo di scavo dietro il muro con deposito in 
cantiiere del materiale esuberante
Lunghezza ml 9,0 - profondità di scavo da cm 30 a 40, m3 1.60 120.00 192.00

3.4 Rifacimento dello strato di fondazione con cellulare 8/32 mm legato con 
150kg/m3 Getto contro la parete di scavo Fino alla quota di 20 cm sotto la150kg/m3.   Getto contro la parete di scavo.Fino alla quota di -20 cm sotto la 
livelletta stradale m3 1.60 330.00 528.00

Fornitura e posa di stuoia geotessile 400g/m2 su tutta la superficie di scavo m2 12.00 15.00 180.00

3.5 Ripristino delle piode di coronamento sulla testata del muro 
formazione del piano di posa con malta di geolite e pietrame del posto
fornitura del materiale necessario
fornitura per il 30% delle piode necessarie (circa m3.0)
sigillatura delle piode con malta 
trasporti e smaltimento alla discarica del materiale esuberante
Computo, misura effettiva della corona del muro m 9.00 200.00 1'800.00

3.6 Ripristino selciato campo stradale lungo la testata del muro 
plania di posa del selciato con sabbia e ghiaietto 0/8mm
fornitura di sabbia e ghiaia
rifacimento del selciato in pietra naturale con pietrame del posto 
fornitura per il 20% del pietrame da selciato
sigillatura die ciottoli con sabbia e ghiaietto.
trasporti e smaltimento alla discarica del materiale esuberante
computo, misura effettiva del selciato restaurato m2 8.00 180.00 1'440.00

4 Ripristino del muro in sasso e rifacimento del selciato
Ripristino del muro in pietra naturale L = 4,0 m, 
e rifacimento del selciato in corrispondenza del franamento
Esecuzione come sezione B-B

4.1 Rimozione acciottolato esistente, con deposito in cantiiere
Lunghezza ml 4,0 - larghezza da cm 80 a 150 m2 6.00 50.00 300.00

4.2 Scavo a mano  o con piccolo mezzo di scavo del materiale terroso fino allo 
strato roccioso, nella zona del franamento. Materiale depositato nella scarpata 
sottostante. m3 7.00 120.00 840.00
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Risanamento muro in pietra e consolidamento  - computi e analisi dei costi

Up Quantità Prezzo
CHF/up

Importo
CHF

4.3 Copertura della parete di scavo, con telo plastico impermeabile, compreso il suo 
ancoraggio. Rimozione e smaltimento al termine dei lavori m2 15.00 12.00 180.00

4.4 Scavo in roccia per la formazione del piano di appoggio del muro.
Esecuzione a mano con martello demolitore. 
Materiale depositato nella scarpata sottostante m3 1.40 200.00 279.00

4.5 Fornitura e posa di spinotti in acciaio B500 L= 70 cm,  Ø  20 mm compreso foro 
in roccia  Ø 24 e sigillatura con malta epossidica. pz 6.00 65.00 390.00

4.6 Fornitura e posa di stuoia geotessile 400g/m2 su tutta la superficie di scavo m2 12.00 15.00 180.00

4.7 Piano di posa e di fondazione del muro in calcestruzzo cellulare 0/32 mm. Da 
gettare contro la parete di scavo. 
Fondazione spessore medio 20 cm, con pendenza verso monte. m3 2.80 330.00 924.00

4.8 Esecuzione del muro in pietra naturale, con retromuro in calcestruzzo cellulare. 
Spessore, pendenza e tipologia di fughe come esistente.
Altezza del muro da m 1.00 a 1.50
Pietrame del muro da fornire sul posto al 100%
Esecuzione come sezione B-BEsecuzione come sezione B-B
Muro a vista m3 3.60 1000.00 3'600.00
Retromuro in calcestruzzo m3 4.00 750.00 3'000.00

4.9 Formazione delle feritoie di scarico, ogni 50 cm.
Materiale pietra naturale, sezione min cm 10 x 20 pz 6.00 50.00 300.00

4.10 Fornitura e posa di misto granulare di riempimento dietro il muro e sotto il 
selciato. Granulometria 0/32 mm. m3 1.00 80.00 80.00

4.11 Fornitura e posa di una rete d'armatura tipo K335. 
Posa nel retro muro e fondazione, secondo le indicazione dell'ingegnere. 
Compreso tagli e adattamenti. pz 1.00 170.00 170.00

4.12 Ripristino delle piode di coronamento sulla testata del muro 
formazione del piano di posa con malta di geolite e pietrame del posto
fornitura del materiale necessario
adattamento al selciato
fornitura delle piode necessarie 100%
sigillatura delle piode con malta 
trasporti e smaltimento alla discarica del materiale esuberante
computo, misura effettiva della corona del muro m 5.00 220.00 1'100.00

4.13 Ripristino selciato campo stradale nella zona del franamento
plania di posa del selciato con sabbia e ghiaietto 0/8mm
fornitura di sabbia e ghiaia
rifacimento del selciato in pietra naturale con pietrame del posto 
fornitura per il 20% del pietrame da selciato
sigillatura die ciottoli con sabbia e ghiaietto.
trasporti e smaltimento alla discarica del materiale esuberante
computo, misura effettiva del selciato restaurato m2 6.00 180.00 1'080.00

5 Costruzione del muro in sasso e rifacimento del selciato
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Risanamento muro in pietra e consolidamento  - computi e analisi dei costi

Up Quantità Prezzo
CHF/up

Importo
CHF

Rifacimento del muro in pietra naturale L = 4,0 m, 
asportazione delle 2 ceppaie e rifacimento del selciato
Esecuzione come sezione C-C

5.1 Rimozione delle piode di testata del muro, con deposito in cantiere m 4.00 30.00 120.00

5.2 Rimozione acciottolato esistente, con deposito in cantiere
Lunghezza ml 4,0 - larghezza da cm 50 a 70 m2 6.50 50.00 325.00

5.3 Rimozione delle ceppaie esistenti 
deposito e sistemazione sul posto, compreso il taglio delle radici per contenere 
lo scavo al minimo indispensabile.
Dimensioni e modalità di esecuzione da verificare sul posto.
Volume indicativo 10 m3 gl 1.00 3400.00 3'400.00

5.4 Scavo a mano e con piccolo mezzo di scavo dietro il muro con deposito in 
cantiiere del materiale esuberante. Materiale sciolto, fino allo strato roccioso 
Altezza di scavo della scarpata 3,0 m m3 12.00 150.00 1'800.00

5.5 Scavo in roccia per la formazione del piano di appoggio del muro.
Esecuzione a mano con martello demolitore. 
Materiale depositato nella scarpata sottostante. m3 1.50 200.00 300.00p p

5.6 Fornitura e posa di spinotti in acciaio B500B  L= 70 cm,  Ø  20 mm compreso 
foro in roccia  Ø 24 e sigillatura con malta epossidica. pz 7.00 65.00 455.00

5.7 Piano di posa e di fondazione del muro in calcestruzzo cellulare 0/32 mm. Da 
gettare contro la parete di scavo. 
Fondazione spessore medio 20 cm, con pendenza verso monte. m3 1.00 330.00 330.00

5.8 Esecuzione del muro in pietra naturale, con retromuro in calcestruzzo cellulare. 
Spessore min. cm 60, pendenza e tipologia di fughe come esistente.
Altezza del muro fino a m 3.0
Compreso il pietrame del muro da fornire sul posto al 100%
Muro a vista m3 9.00 1000.00 9'000.00
Retromuro in calcestruzzo m3 6.00 750.00 4'500.00

5.9 Formazione delle feritoie di scarico, ogni 50 cm.
Materiale pietra naturale, sezione min cm 10 x 20 pz 5.00 50.00 250.00

5.10 Fornitura e posa di una rete d'armatura tipo K335. 
Posa nel retro muro e fondazione, secondo le indicazione dell'ingegnere. 
Compreso tagli e adattamenti. pz 1.00 170.00 170.00

5.11 Fornitura e posa di acciaio d'armatura tipo B500B.
Diametro mm 10 / 14 
Posa nel retro muro e fondazione, secondo le indicazione dell'ingegnere. 
Compreso tagli e adattamenti. kg 300.00 2.30 690.00

5.12 Fornitura e posa di misto granulare di riempimento dietro il muro e sotto il 
selciato. Granulometria 0/32 mm. m3 1.00 80.00 80.00

5.13 Ripristino delle piode di coronamento sulla testata del muro 
formazione del piano di posa con malta di geolite e pietrame del posto
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Risanamento muro in pietra e consolidamento  - computi e analisi dei costi

Up Quantità Prezzo
CHF/up

Importo
CHF

fornitura del materiale necessario
adattamento al selciato
fornitura delle piode necessarie 100%
sigillatura delle piode con malta 
trasporti e smaltimento alla discarica del materiale esuberante
computo, misura effettiva della corona del muro m 4.00 220.00 880.00

5.14 Ripristino selciato campo stradale 
plania di posa del selciato con sabbia e ghiaietto 0/8mm
fornitura di sabbia e ghiaia
rifacimento del selciato in pietra naturale con pietrame del posto 
fornitura per il 20% del pietrame da selciato
sigillatura die ciottoli con sabbia e ghiaietto.
trasporti e smaltimento alla discarica del materiale esuberante
computo, misura effettiva del selciato restaurato m2 8.00 180.00 1'440.00

6 Pulizia generale e sistemazione del terreno
scavo e asportazione materiale terroso
pulizia e raccolta del legname vario 
carico e trasporto al luogo di deposito e colmatura del materiale risultante
rastrellamento e sistemazione finale con semina delle zone interessate
trasporti e smaltimento alla discarica gl 1.00 2000.00 2000.00p g

Totale lordo CHF 57'223.00

Studio d'ingegneria A. Pirrami
Incaricato del progetto archeologa F. Pirrami
Quartino, 11 gennaio 2024
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