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Capitolato d’appalto e modulo di offerta 

 
Oggetto:   Frazione di S. Nazzaro / Canalizzazione Fontanelle - Campeo
 
 

 

No. CCC. 271.1 Opere da impresario costruttore
Genere di lavoro Canalizzazioni e infrastrutture 
Procedura LCPubb: procedura libera 
 
 Offerta Controllata 

 
Importo dell’offerta  CHF CHF 
 
IVA 7,7 % 

  
CHF

  
CHF 

 
Totale netto con IVA 

  
CHF

  
CHF 

  
 
 
Ditta: 

 
Ragione sociale: 

 
………………………………………………. 

 Indirizzo ………………………………………………. 

 Telefono ……………………………………………….
  
 Persona di contatto ………………………………………………. 

 
La ditta dichiara di conoscere e conferma di applicare le disposizioni particolari CPN 102  
contenute nel presente modulo di appalto
 
      il                                             firma  
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1 Correzioni del modulo di offerta 
 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
 Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte 

integrante dell'offerta. 
 

Durante l’esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa 
comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb/CIAP, art. 42, cpv. 3). 

 
  

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo Fr. p. unitario Importo Fr. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) Fr.  

IVA 7,70% Fr.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) Fr.  

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato): 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell’offerente 
 
Indicazioni dell'imprenditore 
 
Impresa 
 
Impresario. 
 
Nome:  …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
Telefono: ……………….. Telefax: ……………….. 
E-mail: …………………………………………………………. 
Iscritto al registro di commercio dal: ……………….. 
Quale: …………………………………………………………………………………………………… 
Sede di iscrizione: …………………………………………………………………………………………………… 
A datare dal: ……………….. 
Firmatario del CCL presso: …………………………………………………………………………………………………… 
A datare dal: ……………….. 
Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 
 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 
 
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze per l’oggetto: ……………….. 
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2.1 Assicurazioni 
 
Assicurazione responsabilità civile. L'impresario è assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
Assicurazioni responsabilità civile. 
 
 
Decesso o lesioni corporali. 
 
Per persona Fr. ………………… 
 
Per sinistro Fr. ………………… 
 
Danni materiali. 
 
Per sinistro Fr. ………………… 
 
Indennizzo massimo. 
 
Per sinistro Fr. ………………… 
 
Compagnia di assicurazione. 
 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
  
Polizza no …………………………………… 
 
Franchigia per sinistro Fr. …………………. 
 
Documenti allegati dall'impresa 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall’impresa su di un foglio separato da 
consegnare con l’offerta. 
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2.2 Autocertificazioni / dichiarazioni dell’offerente 
 
 
1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SÌ NO 

 
L’offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo di lavoro 
(CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

� � 

 

L’offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara disposto a 
osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che 
intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante 
tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

� � 

 L’offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare l’eventuale contratto 
normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della professione. � � 

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÌ NO 

 L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. � � 
3. Imposte e oneri sociali SÌ NO 
 L’offerente ha pagato le imposte cantonali,comunali e alla fonte dovute. � � 

 L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure l’imposta sul valore 
aggiunto dovuta. � � 

 

 L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario dei 
lavoratori:   

 AVS/AI/IPG/AD � � 

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia � � 

 SUVA o istituto analogo � � 

 Cassa pensione (LPP) � � 

 Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: __________________________________________________ � � 

 Contributi professionali per le categorie assoggettate. � � 

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. � � 

 L’offerente si impegna al rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna. � � 

4. Fallimento o concordato / pegno SÌ NO 
 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato. � � 

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti. � � 

5. Dichiarazione d’integrità SÌ NO 
 L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza. � � 

6. Foro competente SÌ NO 
 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. � � 
 
Crociare quanto fa da caso: ⌧ 
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Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verrà trattata, in conformità dell’art. 39, cpv. 3 e cpv. 4 del 
RLCPubb. 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 102“Disposizioni particolari”, il concorrente 
convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a 
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 

D'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara d’ aver inoltrato la presente offerta elaborata 
sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni in veritiere o artificiosamente incomplete il committente si riserva il diritto di procedere giusta gli art. 251 e 
seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto di 
funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali 
- informazioni in connessione con le domande di cui sopra. 

 
Di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
� di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
� di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
� di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei contenuti; 
� di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali direttive, di aver 

visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento 
in vigore; 

� di aver verificato l’adeguatezza della misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente proporne 
l’adeguamento. 
 

 
 
Luogo: ………………………………………….. Data: …………………………………. 
 
 
Ditta(e) [timbro(i)]:  
 
 
 
 
Firma(e): ………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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3. Disposizioni particolari (CPN 102) 

 
000 Condizioni 
 
 Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle 

finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. “CPN 
costruzione - informazioni per l’utenza”, par. 6). 

 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle 
sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p. es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale 
( v. “CPN Costruzione - Informazioni per l’utenza”, par. 10). 

 
100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori  
 
120 Committente, capo progetto, progettista, direttore dei lavori  
 
121 Committente, proprietario.  
 
121.100 Committente.  
 Municipio di Gambarogno 
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 Telefono 091 786 84 30  – utc@gambarogno.ch  
 
122 Altri enti coinvolti. 
 
122.100 Posa infrastrutture elettriche 
 Società Elettrica Sopracenerina 
 Piazza Grande 5 
 6601 Locarno 
 Telefono 091 756 91 24  – ivan.aebischer@ses.ch  
 
122.200 Posa infrastrutture telefoniche 
 Swisscom SA 
 Via dei Gaggini 3 
 6500 Bellinzona 
 Telefono 058 221 48 60  - christian.koenig@swisscom.com  
 
123 Progettista 
 
123.100 Per opere di canalizzazione  
 Studio d’ingegneria Angelo Pirrami Sagl  
 Via Pedemonte 2 
 6572 Quartino 
 Telefono 091 795 25 06 – ingegneria.pirrami@ticino.com 
 
123.200 Per infrastrutture acquedotto 
 Ufficio Tecnico Comunale 
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 Telefono 091 786 84 30  – utc@gambarogno.ch 
 
123.300 Posa infrastrutture elettriche 
 Società Elettrica Sopracenerina 
 Piazza Grande 5 
 6601 Locarno 
 Telefono 091 756 91 24  –ivan.aebischer@ses.ch 
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123.400 Posa infrastrutture telefoniche  
 Swisscom SA 
 Via dei Gaggini 3 
 6500 Bellinzona 
 Telefono 058 221 48 60  - christian.koenig@swisscom.com 
 
124 Direttore dei lavori.  
 
124.100 Per opere di canalizzazione  
 Studio d’ingegneria Angelo Pirrami Sagl  
 Via Pedemonte 2 
 6572 Quartino 
 Telefono 091 795 25 06 – ingegneria.pirrami@ticino.com 
 
124.200 Per infrastrutture acquedotto 
 Ufficio Tecnico Comunale 
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 Telefono 091 786 84 30  – utc@gambarogno.ch 
 
124.300 Per opere di posa condotte elettriche 
 Società Elettrica Sopracenerina 
 Piazza Grande 5 
 6601 Locarno 
 Telefono 091 756 91 24  –ivan.aebischer@ses.ch 
 
124.400 Posa infrastrutture telefoniche  
 Swisscom SA 
 Via dei Gaggini 3 
 6500 Bellinzona 
 Telefono 058 221 48 60  - christian.koenig@swisscom.com 
 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera.  
 
131.100 L’opera prevede principalmente la realizzazione del tratto di canalizzazione delle acque luride nella frazione di S. 

Nazzaro in zona Fontanelle – Campeo. Questo intervento rientra nel completamento ed estensione delle 
canalizzazioni previste nel PGS comunale approvato nel 1997. In questo ambito altri entri come la SES, Azienda 
acqua potabile e Swisscom provvedono al potenziamento e adeguamento delle loro infrastrutture e illuminazione 
pubblica. 

 
132 Ubicazione.  
 
132.100 Ubicazione.  
132.110 Fontanelle - Campeo a S. Nazzaro 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti.  
 
133.100 I lavori saranno da eseguire in contemporanea e in un'unica tappa. 
 
 Al presente bando di concorso sono messe in appalto anche opere di altri enti, tali lavori sono suddivisi in parti 

d’opera e saranno coordinati e da rifatturate direttamente a tali enti. 
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140 Dati caratteristici dell’opera, quantità principali 
 
142 Dati caratteristici dell‘opera 
 
142.100 La commessa riguarda la posa di canalizzazioni e altre infrastrutture sulla strada cantonale, come previsto nel 

progetto. 
 
143 Quantità principali 
 
143.100 Condotta PVC DN 250 profilo di posa U4, sotto la strada e sentiero comunale   m 300,0 
 Pozzetti di ispezione PI DN 800/600  pz  15  
 
143.200 Infrastrutture e altri impianti secondo i piani di progetto delle rispettive aziende coinvolte  
 
143.300 Tutti i quantitativi indicati nell’elenco dei prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso 

l’offerente deliberatario, in deroga all’art. 86 della norma SIA 118. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della 
mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed 
accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta senza che l'Offerente 
esecutore possa avanzare pretese. 

 
160 Suddivisioni  
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.  
 
161.100 Suddivisione dell'opera.  
 L’opera si compone di diverse parti, che nel modulo d’offerta sono designate come segue: 
 
 PG : Posizione generale comune alle altre parti d’opera  
   Impianto di cantiere e regie 
   (suddivisione da eseguire in liquidazione su indicazione dei committenti) 
  
 CAN-AL : Opere di canalizzazione comunale acque luride  
 
 CAN-AM : Opere di canalizzazione comunale acque meteoriche 
 
 AL-pr : Opere di canalizzazione private acque luride 
 
 AM-pr : Opere di canalizzazione private acque meteoriche 
  
 AP : Opere acquedotto comunale  
 
 AP-pr : Opere acquedotto allacciamenti privati 
 
 IP : Opere inerenti l’illuminazione pubblica 
 
 SES : Opere inerenti infrastrutture SES 
 
 SWI : Opere inerenti infrastrutture Swisscom 
 
 UPC :  Opere inerenti infrastrutture UPC Cablecom 
 
 STR : Opere inerenti infrastrutture stradali  
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R162 Prezzi unitari delle parti d’opera 
 
R162.100 Prezzi unitari 
 Le singole posizioni descritte nell’elenco dei prezzi suddivise per ogni parte d’opera, devono necessariamente 

essere offerte con un unico prezzo unitario. In fase di controllo se vengono rilevate delle differenze di prezzo unitario 
della specifica posizione, il progettista corregge l’importo con il minor prezzo unitario esposto. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta  
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb) 
del 12.09.2006, nonché le successive norme integrative; 

b) il testo del contratto d’appalto; 
c) il capitolato di appalto con “disposizioni particolari” (CPN 102) e le “basi di calcolo” (CPN 103); 
d) il modulo di offerta 
e) i piani ed i documenti d’appalto; 
f) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118, ed. 2013; 
g) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, VSS, SUVA e di altre associazioni professionali. 

 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.100 Procedura di appalto libera 

 
 Per la messa a concorso vale: 

- la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb); 
- il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb). 

 
Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo 
(TRAM)entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Il ricorso non ha per principio effetto sospensivo. 

 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Criteri di idoneità 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell’offerta, i concorrenti si 

impegnano a  rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) 
validi al momento dell’inoltro dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

  
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 
 
223.300  L’offerente deve aver eseguito e realizzato negli ultimi 5 anni almeno un’opera per  lavori analoghi alla presente 

commessa per un importo minimo di CHF. 350'000,00 (IVA compresa). 
 
224 Criteri di aggiudicazione.  
 
224.100 La valutazione delle offerte avverrà sulla base delle indicazioni fornite dai concorrenti.  
 Il contenuto dell'offerta e la sua presentazione devono attenersi strettamente alle istruzioni del Committente.  
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive 

ponderazioni. Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e arrotondata 
per eccesso se la parte decimale sarà ≥ 0.005, o per difetto se ≤ 0.005. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima equivalente a 1. 
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224.101 Criteri d'aggiudicazione  
 

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri , con le rispettive 
ponderazioni 
  Criteri Sottocriteri   
 
1. Economicità dell'offerta 50% 
1.1 Economicità dell’offerta  100% 
 
2. Attendibilità dell’offerta 22% 
2.1 Attendibilità dell’offerta  100% 

 
3. Referenze lavori analoghi 20% 
3.1 Referenze lavori analoghi   100% 

 
4. Apprendisti 5% 
4.1 Programma lavori  100% 

 
5. Perfezionamento professionale 3% 
5.1 Perfezionamento professionale  100% 
   
 Totale 100%  

 
224.110 Criterio 1:Economicità dell'offerta 50% 
  
 I prezzi delle altre offerte sono calcolati sulla base della seguente formula: 
 
 R = importo dell’offerta più bassa in graduatoria / importo offerta della ditta concorrente 
  
 Nota  raggiunta con il criterio 1 = R2 x 6 
 
 Esempio assegnazione: 
 
 
 
 

 
 
 Il valore della nota verrà in seguito riportato nel rapporto di delibera in quota parte percentuale (50%). 
 
224.120 Criterio 2: Attendibilità dell’offerta 22%  
 
224.121 Attendibilità del prezzo 
  
 L’attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base al preventivo del committente ponderato con il fattore 

F e la media degli importi offerti. La nota è assegnata sulla scorta di una curva di “Gauss” definita dal committente 
con i parametri sottoesposti. 

 
 Le ditte che superano il preventivo del committente saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara di 

appalto. 
 
 Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara di appalto. 
 Per gli altri prezzi verrà applicata interpolazione lineare. 
 
 In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal committente con dei 

parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnato una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr  
dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Montante CHF R R2 Nota 
200'000.00 1.00 1.00 6.00 
210'500.00 0.95 0.90 5.40 
230'000.00 0.87 0.76 4.56 
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Formula:  
   
 Pr = Prezzo di riferimento 
 Po = Prezzo medio di tutte le offerte valide 
 F = 1 
 
 Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 20%  
 
 
 

 
  

Il valore della nota verrà in seguito riportato nel rapporto di delibera in quota parte percentuale (22%). 
 

 
224.130 Criterio 3: Referenze ed esperienza per lavori analoghi 20% 
 
224.131 Referenze per lavori analoghi 
 

Sono considerati lavori analoghi, i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
Lavori per opere di canalizzazione e infrastrutture per un importo IVA inclusa maggiore o uguale a CHF 350'000. 
eseguite (e terminate) negli ultimi 5 anni. 

Note N

6

5

4

3

2

1

Pmin Pinf Pr Psup Pmax Importi Px

f1 f1

Po Prezzo medio di tutte le offerte

Pp Preventivo del committente

F Fattore di importanza del Pp: da definire dal committente

Pr Prezzo di riferimento

f1 fascia della nota 6: da definire in % dal committente

f2 fascia nota scalare: da definire in % dal committente

Assegnazione della nota all'offerta con prezzo Px

Px <= Pmin

Pmin < Px < Pinf

Pinf < Px < Psup

Psup <  Px < Pmax

Px >= Pmax

f2 f2

F1
F*PP

P po
r +

+
=

N = 1

N = 1

N = 6

N P P
P P

x= +
∗ −

−
1 5 ( )min

inf min

N P P
P P

x= +
∗ −

−
1 5 ( )max

max sup
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Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 
 Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 10 o più lavori * analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 
 Nota 1.0(minima)  Per la realizzazione di 1 lavoro * analogo eseguito dall'offerente negli 
 ultimi 5 anni. 
 
 Le note intermedie sono calcolate con interpolazione lineare, con due decimali dopo la virgola e arrotondata per 

eccesso se la parte decimale sarà ≥ 0.005, o per difetto se ≤ 0.005. 
  
 Il valore della nota verrà in seguito riportato nel rapporto di delibera in quota parte percentuale (20%). 
 

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro. 
 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente appaltante (come indicato 
alla posizione 252.120). 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
 
224.140 Criterio 4: Apprendisti  5% 
 
224.141 Formazione apprendisti 
 
 Per la valutazione del criterio “formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del centro di consulenza 

LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appaltipubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-
appalti-pubblici/schede-tecniche),valida a partire dal 01.01.2020. 

 L’offerente deve allegare la documentazione comprovante: 
 

• no. dipendenti (esclusi apprendisti) al momento dell’inoltro dell’offerta. 
• no. apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni (sono da allegare i contratti di tirocinio). 

 
 Con l’indicazione “referenze per il calcolo del punteggio sulla formazione degli apprendisti”. 
 Fanno stato gli effettivi al momento dell’inoltro dell’offerta con impiego equivalente al 100%. 
 
 Determinanti:  numero dipendenti (senza apprendisti) con impiego equivalente al 100% al momento dell’inoltro 

dell’offerta. 
 
 Numero di apprendisti (cantiere + amministrativi) alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
 
 
224.142 La nota del singolo offerente è determinato sulla base della tabella di pag. 3 della scheda informativa, che è valida 

per tutte le categorie di commesse. Si osserva che la tabella tiene conto dei piccoli offerenti assegnando loro, in 
proporzione, noteleggermente superiori rispetto alle grosse realtà societarie. 

 
 Sono considerati unicamente i contratti di tirocinio rispettati durante tutto l’anno scolastico. 
 

Nel caso in cui l’offerente avesse fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti allegare la dichiarazione 
rilasciata dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale(UOSP) che attesti come l’offerente abbia 
annunciato la messa a disposizione del posto di tirocinio tramite il formulario del rilevamento e che tuttavia nessun 
apprendista è stato trovato. Ogni richiesta equivale a un apprendista. 

 
 Il valore della nota verrà in seguito riportato nel rapporto di delibera in quota parte percentuale (5%). 
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 Il punteggio concernente il criterio formazione degli apprendisti è assegnato secondo la seguente formula: 
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224.150 Criterio 5: Perfezionamento professionale 3% 
224.151 Perfezionamento professionale 
 
 L’offerente deve allegare la documentazione comprovante: 
 

• no. dipendenti (esclusi apprendisti ma compresi i dipendenti in perfezionamento professionale) al momento 
dell’inoltro dell’offerta; 

• no. dipendenti in perfezionamento professionale avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni (sono da allegare i 
documenti comprovanti il perfezionamento professionale intrapreso) al momento dell’inoltro dell’offerta. 

 
 Determinanti:  numero totale dipendenti in perfezionamento professionale (cantiere + amministrazione). 
 
 
224.152 Il punteggio del singolo offerente è determinato sulla base della tabella di pag. 3 della scheda informativa, che è 

valida per tutte le categorie di commesse. Si osserva che la tabella tiene conto dei piccoli offerenti assegnando loro, 
in proporzione, note leggermente superiori rispetto alle grosse realtà societarie. 
 
Per certificati o attestati professionali si intendono unicamente gli Attestati federali di capacità (AFC) tirocini triennali 
e quadriennali e i Certificati federali di capacità pratica (CFP) tirocini biennali. 
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 Il punteggio concernente il criterio perfezionamento professionale è assegnato secondo la seguente formula: 
 
 

 
 
 Il valore della nota verrà in seguito riportato nel rapporto di delibera in quota parte percentuale (3%). 
 
 
225 Trattative 
225.100 Non viene condotta nessuna trattativa 
 
229 Consorzio 
229.100 Il consorzio non è ammesso. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d’inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizioni alla gara di appalto 
 
231.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU  
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese 
 
232.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU 
 
233 Sopralluoghi.  
 
233.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU 
 
234 Informazioni.  
 
234.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU 
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236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU 
 
237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 Dalla data d’apertura delle offerte, 6 mesi. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto  
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU 
 
250 Offerta, allegati  
 
251 Modalità di inoltro.  
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, debitamente 

compilato manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto.  
 
251.200 Devono essere inoltrati: 

- una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, con le pagine di copertina e 
ricapitolazione compilate, e controfirmato dove richiesto. Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per 
i quantitativi. 

- Una stampa con il proprio programma di elaborazione dell’offerta con i prezzi unitari e quelli totali. Questo 
documento farà stato per i prezzi unitari. 

- Un supporto magnetico contenente il file dell’offerta dell’imprenditore, esportato secondo la SIA 451. Sul 
supporto devono essere indicati l’oggetto del concorso ed il nome dell’imprenditore. 

- Vincolante é la versione digitale fornita dal COM. Differenze fra le versioni consegnate vanno immediatamente 
segnalate al COM.   In nessun caso l’imprenditore può modificare il testo o i quantitativi dell’offerta, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 
251.300 L’offerente può proporre: 
 

Prodotti equivalenti proposti. 
 
I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto equivalente offerto” devono 
soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la 
lista dei prodotti equivalenti offerti ele schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel 
modulo d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto proposto sulla  
base delle schede tecniche allegate all’offerta. 
 

 Prodotti come da richiesta del COM 
 Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e fabbricante) non è tenuto 

ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto acompilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto 
offerto. In caso di dimenticanza dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta 
non verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la 
quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM 

 
 In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. 

La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'imprenditore.  
 
252.100  Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a)  dichiarazioni previste dall'art. 39 del RLCPubb. 

 
b) Documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei Contratti Collettivi di 

lavoro vigenti nel Cantone per la categoria (dichiarazione della Commissione paritetica) come previsto dall’art. 
39 cpv. 2 del RLCPubb. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. 
 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e relative schede tecniche. 
d) Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
 

 Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno 
essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere 
presentata anche in fotocopia. 

 
 In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il committente assegna un termine perentorio di 5 giorni per 

produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di 
aggiudicazione. 

 
 Lista delle referenze per lavori analoghi come richiesto nel criterio 3. 
 
252.200 Da inoltrare successivamente, su richiesta. 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 a) Copia polizza RC.  
 b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi). 
 c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210.  
 d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il concorrente non si trovi in una delle  
  condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6 RLCPubb) 
 e) Completazione del piano di controllo qualità con allegate tutte le certificazioni. 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona esecuzione. 
g) Programma lavori dettagliato fasi di cantiere, quando definite. 

 
 La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos.252.200, nei termini definiti dal committente, 

comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
R259.100 Motivi d'esclusione 
 
R259.110 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP il committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo 

dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più sostenibile. 
 A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria Comunale, in busta chiusa e sigillata, l’importo massimo di 

spesa che intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Il committente si riserva la possibilità di non 
deliberare qualora gli importi delle offerte ricevute superino l’importo depositato. 

 La busta contenente l’importo massimo di spesa verrà aperta in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte 
pervenute. (data apertura vedi FU o lettera d’invito). 

 
R259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'imprenditore dal concorso. 
 
R259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
R259.140 L’offerta inoltrata da un concorrente che è stato aggiudicatario di una precedente libera, ad invito o ad incarico diretto 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente quali: 
l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato 
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illecitamente o senza motivo l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
R259.200 Annullamento della procedura 
 
R259.210 a) Con riferimento all’ art. 34 LCPubb ed al art. 55 del RLCPubb, il committente si riserva il diritto d'annullare o 

rinunciare alla gara d'appalto. 
 b) Non aggiudicazione 
 Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in caso di ricorsi, il 

committente si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 
 
R259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico concorrente, il committente si riserva il diritto di annullare la 

procedura d’aggiudicazione. 
 
R259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori  
 
260.400 Subappaltatori. 
260.401 Il subappalto di opere o parte di esse non è permesso.   
 
261 Varianti.  
 
261.100 Le varianti non sono ammesse.  
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
271 Prestazione di garanzia e garanzie richieste dal committente.  
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".  
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 e garanzia solidale secondo l'art. 181, della norma SIA 118. 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118. 
 Trattenuta di garanzia secondo la norma SIA 118, solo per la parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 

garanzia di buona esecuzione depositata, di cui alla pos. 271.200. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione.  
271.210 Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione dell'aggiudicazione, di una 

garanzia di buona esecuzione pari a: 
• 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a Fr. 1'000'000.--; 
• Fr. 100'000.-- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra Fr. 1'000'000.-- e Fr. 2'000'000.--; 
• 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a Fr. 2'000'000.— 

 
 La garanzia deve essere presentata come a modello allegato, riprendendo il testo integralmente senza aggiunte o 

modifiche; sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. 
 
R272 Garanzia di restituzione d’acconto 
 
272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM richiede una fideiussione 

(garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo 
insindacabile da parte del COM), pari all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali  
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici  
 
322 Acqua di falda, zone protette.  
 
322.200 Zone e aree protette.  
322.210 Settore di protezione Ao 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti  
 
330.100 L’impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell’esatta posizione e prendere le necessarie misure di 

protezione. Sul sedime interessato dai lavori, sono presenti diverse condotte sotterranee ed aeree. La ditta 
assuntrice deve informarsi, presso le singole aziende, e presentare la necessaria documentazione prima di iniziare i 
lavori di scavo. Le misure di protezione, gli accorgimenti costruttivi sono da include nei prezzi unitari. 
La direzione dei lavori informa la ditta assuntrice e consegna le planimetrie delle infrastrutture interne della base. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà  
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.  
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, utenti della strada, proprietari di edifici con accesso sulla 

strada,  orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.  
351.110 Salvo indicazioni contrarie, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari e 

globali dell’offerta. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.  
351.210 Salvo indicazioni contrarie, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari 
 
351.300 Causati dal traffico  pedonale e veicolare di ogni genere, per le diverse fasi di lavoro con la chiusura parziale o 

completa del traffico sulla strada. 
351.310 Salvo indicazioni contrarie, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 
 I lavori sono previsti in fasi successive come indicate nel piano d’intervento no. 21802-09 con la chiusura completa al 

transito veicolare e pedonale. Per ogni fase prevista l’assuntore deve comunque garantire l’accesso pedonale alla 
proprietà privata e se del caso con la richiesta della D.L. e del COM anche l’accesso veicolare. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere  
 
361 Con accesso su strada.  
 
361.100 Strade, piste e simili.  
361.110 Accesso al cantiere tramite la strada cantonale, con la difficoltà durante il lavoro svolto dovuta  alla chiusura totale o 

parziale al transito veicolare e pedonale. Si fa notare che provenendo dal paese di S. Nazzaro il sottopasso della 
ferrovia ha un altezza utile di m 3.60, dal paese di Vira l’altezza utile è di m 4.0 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.300 Aree di deposito.  
371.310 Il committente non mette a disposizione aree di cantiere, oltre al campo stradale interessato dai lavori che saranno 

concordate di volta in volta secondo l’ubicazione esatta delle zone d’intervento e tappe di esecuzione. 
 
371.400 Piazzali messi a disposizione dalla Direzione lavori. 
 Vedi pos.371.310. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
421.100 Nessun accordo è intercorso tra il committente e proprietari terzi. 
 
423 Vincoli imposti dal committente 
 
423.100 Piazzali e strisce di terreno, messi a disposizione dalla direzione lavori, devono essere ripristinati come allo stato 

prima dell’inizio dei lavori 
  
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità.  
 
431.100 Energia elettrica. 
 Prestazioni fornite dall’impresa 
 Allacciamento principale. Da includere nei prezzi unitari 
 Allacciamento secondario. Da includere nei prezzi unitari 
 
431.200 Illuminazione 
 Prestazioni fornite dall’impresa 
 Da includere nei prezzi unitari 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa 
 Da includere nei prezzi unitari 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
 
435.100 Prestazioni fornite dall’impresa 
 Da includere nei prezzi unitari 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
 
441.300 Prestazioni fornite dall’impresa 
 Da includere nei prezzi unitari 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili 
 
442.400 Prestazioni fornite dall’imprenditore 
 I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. Occorre applicare la 

raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. L’imprenditore prende i provvedimenti necessari al 
fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va 
osservata l’Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. Le 
relative spese sono da includere nei prezzi dell’offerta. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente  
 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
521.110 La situazione di maggior rischio è dovuta  al traffico veicolare e pedonale in prossimità del cantiere, in particolare per 

garantire l’accesso alle singole proprietà private.  I mezzi accederanno al cantiere unicamente dall'accesso principale 
dicantiere.In questo senso gli spostamenti sono da operare con la massima attenzione,soprattutto verso i pedoni, 
con le dovute delimitazioni dei passaggi, le segnalazioni e segnaletiche necessarie, e il personale di controllo per le 
manovre necessario a prevenire infortuni o incidenti. 
 

521.120 La presenza di infrastrutture di altri enti/aziende, in particolare condotte in servizio della SES e Swisscom, sono da 
considerare durante la fase di lavoro e scavo.  

 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 L’imprenditore deve adottare le necessarie misure di sicurezza previsti dall’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione 

della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro e garantire 
l’adempimento conforme alle prescrizioni delle misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos.521. 

 
523.200 L’impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA alfine di evitare infortuni sul luogo 

di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. L'offerente s'impegna ad istruire il 
proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattando: “sicurezza”. 
 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate 

in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà,a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 
l’accesso a persone estranee emettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.  
531.110 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare 

danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà fatta menzione 
particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

531.200 Contro gli influssi climatici, nonché contro i pericoli naturali. 
531.210 Il committente è responsabile di accertare i possibili pericoli particolari quali ad esempio valanghe, piene, frane, ecc.  
 Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: 

- garantire l’evacuazione delle acque meteoriche durante tutte le fasi di lavoro 
- lavori presso corsi d’acqua soggetti a repentini mutamenti di portata 
L’applicazione di queste misure sono a carico dell’impresa e dovranno essere comprese nei prezzi offerti. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure particolari da prevedere. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 
 
532.200 Quale misure di protezione di impianti esistenti, il committente prevede: 
 L’assicurazione e protezione di condotte e di canalizzazioni messe allo scoperto secondo le indicazioni dei rispettivi 

proprietari. 
 L’applicazione di queste misure sono a carico dell’impresa e saranno remunerate mediante le posizioni di elenco 

prezzi. 
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540 Protezione dell'ambiente  
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 2009) 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni.  
542.110 Deve essere rispettata l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15dicembre 1986. Per quel che 

riguarda la fase di cantiere dovrà essere rispettata scrupolosamente la direttiva del 24marzo 2006 sui provvedimenti 
di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri, ai sensi dell’art.6 dell’ordinanza federale del 
15dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF), elaborata dall’ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 

 
542.200 Provvedimenti. 
542.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 

543 Protezione contro le vibrazioni 
 
543.200 Provvedimenti 
543.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono 

da comprendere nei prezzi offerti. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque di superficie.  
 
551.100 Prescrizioni. 
 Legge LAPmb del 7.10.1983, Art. 11 LAPmb che, legge LPAc del 24.01.1991, Legge 

OPAc, norma SIA 431. 
 
551.200 Provvedimenti.  
551.210 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore, sono 

da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.200 Provvedimenti.  
553.210 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore, sono 

da comprendere nei prezzi offerti. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori  
 
624 Programma dei lavori.  
 
624.100 Sarà definito con la ditta aggiudicataria e la DL., un programma lavori con le fasi di lavoro vincolante.  
 Eventuali spostamenti dei termini, l’annullamento, il rinvio o l’interruzione(i) dell’esecuzione dei lavori dovuti ad 

avvenimenti non previsti e/o non prevedibili, cambiamenti di programma oppure per forze maggiori non danno diritto 
a risarcimento di alcun genere. 

 
630 Termini, scadenze  
 
632 Inizio dei lavori.  
 
632.100 I lavori dovranno iniziare di principio da agosto a settembre 2020 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è posticipato l’offerente non avrà dritto a nessun indennizzo. 
 
632.300 Con la firma dei documenti di appalto l’offerente dichiara di accettare i termini imposti dal committente e indicati alla 

pos. 632.100 / 633.100 / 635.100 
 
632.400 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori impiegati sul 

cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista 
ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze 
che verranno comunicate successivamente dal COM(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Termine dei lavori 
 
633.100 I lavori dovranno terminare nel minor tempo possibile, ma entro dicembre 2020 
 
635 Durata dei lavori.  
 
635.100 Secondo il programma deilavori vincolante stabilito secondo la posizione 624.100. 
 
650 Procedure in caso di controversie 
 
651 Procedure in caso di litigio 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al foro competente del domicilio del COM. 
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700 Normative, esigenze particolari  
 
720 Normative SIA  
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di 

riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione di lavori di costruzione", ed. 2013. 

 
 
730 Normative VSS  
 
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Valgono inoltre le norme VSS (Unione svizzera dei professionisti della strada). 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Sono da osservare tutte le norme che riguardano la categoria professionale e il tipo 

d'opera dell'assuntore. 
 
741.200 Sono da osservare tutte le norme e prescrizioni particolari dei proprietari di Aziende. 

FFS, Swisscom, Azienda elettrica Ticinese, altre Aziende elettriche, Azienda acqua potabile, Cablecom, Azienda del 
gas, Azienda smaltimento acque PGS, ecc… 

 
R742 Disposizioni e prescrizioni per lavori SES e IP 
 
R742.100 Per tutti i lavori SES e IP valgono le “Disposizioni generali SES”, reperibili sul sito www.ses.chÆ Portali ÆGenio 

civile Æ Documenti Standard SES (genio civile). All’interno del file nella cartella Documenti Standard → 2 
Disposizioni e prescrizioni → C1. CPN 102 – Disposizioni generali SES. 

 
R 790 Deroghe alla norma SIA 
 
R 791 Descrizione delle deroghe alla norma SIA 118, ed. 2013 
 
R 791.100 Deroga all’art. 86 cpv. 1 a 3 (modifica delle quantità) 
 

Tutti i quantitativi indicati nell’elenco dei prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso 
l’offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della 
mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed 
accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta senza che l'Offerente 
esecutore possa avanzare pretese. 
 

R 791.200 Deroga all’art. 87 (precisazione) 
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere  
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.  
 
831.100 Posteggi.  
831.110 Il posteggio delle autovetture degli operai è permessa solo nell'area di cantiere. 
831.120 Il committente non mette a disposizione posteggi a titolo gratuito per gli operai al di fuori delle aree si cantiere 

pattuite. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito.  
831.210 Da prevedere nell'area di cantiere messa a disposizione dal committente (planimetria allegata). È assolutamente 

vietata l'occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo 
tra l'imprenditore e i rispettivi proprietari. L'imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 

 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di immagazzinamento. 
 
834.100 L'assuntore deve provvedere a tutti i mezzi di trasporto, carico, sollevamento, ...ecc.  

Tutti i costi sono inclusi nei prezzi delle istallazioni di cantiere. 
 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle installazioni di cantiere sono 

esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà,l’offerente deve dimostrare di 
averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e la scadenza di pagamento 
delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa. 

 
 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.  
 
837.300 Qualità dei materiali da costruzione. 
837.310 I materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono soddisfare i requisiti richiesti 

nei documenti per l'appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati a spese dell'imprendi dal cantiere. Su 
richiesta della DL l'imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 

 In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali 
utilizzati nella costruzione, nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni 
contrattuali, la DL può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell'imprenditore o in ogni caso la DL potrà 
pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in offerta. 

 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni  
 
841 Misurazioni.  
 
841.100 Concetto.  
841.110 L'imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o inesattezze riscontrate 

devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l'imprenditore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti.  
 
842.100 Concetto.  
842.110 Il committente, tramite il geometra ufficiale, mette a disposizione la quota di riferimento (caposaldo). 
842.120 Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto è compito dell'imprenditore. Gli oneri derivanti 

devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all'esecuzione dovranno essere eseguiti dall'imprenditore. Oneri da 

includere nei prezzi unitari. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale  
 
853 Manutenzione e pulizia.  
 
853.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a carico dell'imprenditore. 
 
854 Servizio invernale.  
 
854.100 Prestazioni dell'imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di tute le aree di 

installazioni devono essere compresi nel prezzo globale dell’impianto cantiere. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino  
 
862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.  
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del 

cantiere.  
862.110 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
920 Assicurazioni del committente  
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione.  
 
922.100 Il committente non conclude nessuna assicurazione per i lavori di costruzione. 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore  
 Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.  
 
931.100 Assicurazione dell'imprenditore. 
 Di norma l'assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore dovrà avere la seguente copertura minima 

(prestazione minima per sinistro, senza limitazioni a importi inferiori per soli danni materiali o corporali): 
 
 - danni corporali: fr. 10'000'000.-- 
 - danni materiali: fr. 10'000'000.-- 
 
 Dopo l'aggiudicazione l'imprenditore dovrà fornire una copia della polizza RC al committente 
 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari. 
 Per lavori secondo prezzi globali. 
 Per lavori a regia. 
 
 Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate 

secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
 
941.120 L'impresa deve trasmettere alla DL, settimanalmente, entro le ore 15.00, il rapporto giornaliero del giorno 

precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative 
ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla 
DL. 

 
941.130 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali miscele bituminose per 

pavimentazione, misti granulari, ecc. 
 
941.140 I rapporti di cui ai precedenti capoversi devono essere compilati coscienziosamente e in modo completo. 
 
941.150 L'impresa non potrà valersi del contenuto di tali rapporti per formulare pretese o rivendicazioni di qualsiasi natura in 

relazione ai prezzi dell'offerta perfezionata. 
 
941.160 Lavori a regia sono tali se ordinati per iscritto dalla D.L. o se verbalizzati nei protocolli delle riunioni di cantiere. Per i 

lavori a regia la ditta appaltante deve allestire giornalmente dei bollettini i quali dovranno essere presentati alla D.L. 
al massimo tre giorni dopo l’esecuzione del lavoro stesso per il controllo, l’approvazione e la firma.  

 La D.L. non  accetta rapporti consegnati oltre tale termine e ne comporta il mancato riconoscimento. 
 
942 Aumenti 
 
942.100 Basi di calcolo dell’offerta tariffe  in vigore al momento dell’aggiudicazione. I prezzi sono da considerarsi fissi per 

tutta la durata dei lavori. Non verranno riconosciuti aumenti di materiali, macchinari e manodopera.  
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
944.100 Piano dei pagamenti del committente. 
 
944.110 Le fatture sono da indirizzare al committente. 
944.120 Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei Lavori in 4 esemplari (1 originale + 3 copie). 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 
 a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la 

descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l'indicazione del numero della posizione 
corrispondente dell'Elenco Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 
 b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. 
  I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo 

che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 
 
 c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione della liquidazione finale, 

l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per 
modificare o correggere bollettini errati o non conformi. 

 
944.420 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
 Pagamento parziale (acconto). 
 Mensile. 
 Con trattenuta di cui alla pos. 944.800. 
 
944.430 Pagamento finale. 
 Senza trattenuta. 
 Con garanzia solidale. 
 
944.600 Pagamenti per lavori a regia. 
 Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 
 
944.700 Indennità intemperie. 
 La retribuzione delle indennità intemperie (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) che l’imprenditore versa al 

dipendente secondo CCL, avverrà in proporzione al volume del lavoro.  
 Edilizia:  Viene riconosciuto 0,5% dell’importo delle situazioni rispettivamente della liquidazione. 
 Genio civile:Viene riconosciuto 1,0% dell’importo delle situazioni rispettivamente della liquidazione. 
 Un importo in % per i lavori a misura, escluse le regie, deve essere aggiunto sul foglio ricapitolativo, prima dell’IVA. 
 In fase esecutiva per i lavori a regia verranno applicate le tariffe orarie comprensive di indennità intemperie. 
 
 Per le opere al coperto (opere di iattazione) non vengono riconosciute retribuzioni per indennità per intemperie. 
 
944.800 Trattenute. 
 Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta in % del valore delle 

prestazioni, seconda Norma SIA 118. 
 
945 Liquidazione finale.  
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 Secondo norma SIA 118, art. 155  
 
945.400 Trattenute.  
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 118. 
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R947 Tasse 
 
R 947.100 Tassa del bollo 
R 947.110 La tassa di bollo cantonale relativa alla stipulazione del contratto sono a carico dell’imprenditore. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità  
 
951 Autorizzazioni.  
 
951.100 Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro. 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 Segnaletica di cantiere. 
 Secondo la norma VSS SN 640886 "Segnaletica temporanea sulle strade principali e secondarie"; valgono pure le 

disposizioni della Polizia. L'impresa sarà tenuta responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione delle 
relative normative e disposizioni. Il personale occupato in cantiere dovrà essere equipaggiato per i lavori su strada. 

 Prestazioni fornite dall’offerente. 
 
952.200 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell'inizio dei lavori l'imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alfine di evitare danni a 

terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
963 Controlli e prove di qualità.  
 
963.100 Materiali e prodotti.  
963.110 Controlli e prove di qualità 
 
 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a carico dell’impresa. 
  Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le posizioni di E.P.; nel caso i 

risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico dell’impresa. 
  Gli oneri per i controlli durante l’esecuzione sono assunti dal committente e indennizzati secondo apposite posizioni 

dell’ E.P; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico dell’impresa. 
 
  Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove (intermedi o finali) 

direttamente alla DL locale al più presto possibile. 
 
970 Documentazione dell'opera  
 
970.100 L'imprenditore deve collaborare con la Direzione Lavori per l'allestimento della documentazione relativa al collaudo 

dell'opera. Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d'offerta. 
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4. Basi di calcolo (CPN103) 
 
000 Condizioni 
 
030 Data di riferimento 
 
031 Data di riferimento delle basi di calcolo. 
 
031.100 Quale data di riferimento vale: 
 La data dell’inoltro dell’offerta. 
 
100 Settore principale della costruzione: basi 
 
 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per 

quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali 
 Basi contrattuali: vale il Contratto nazionale mantello CNM o il Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
112 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
112.100 Vale: ………………… 
 
112.110 Il contratto collettivo di lavoro per il settore principale ticinese della costruzione. 
 data edizione ……………… 
 
113 Contratto nazionale mantello CNM 
 
113.100 Vale: 
 Associazione: SSIC  
 A.T.I.P.S - data edizione ……………… 
 
200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo 
 
210 Salario 
 
211 Salario base medio. 
 
211.100 Salario Fr./h  ……………  
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300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali 

 
 

  

Oneri sul salario base del personale d'esercizio e sui supplementi e premi

Tasso Salari Supplem.
 e premi

% % %

Salario base:  100.00  100.00

Assenze con effetti finanziari:
Salario durante i giorni festivi
Salario per assenze di breve durata
Salario per intemperie
Salario durante carenza per infortunio
Salario per prestazioni supplementari

Salario durante le vacanze
13.ma mensilità

Assicurazioni del personale:
AVS, AI, IPG e spese amm.
Ass. SUVA inf. professionali
Ass. indennità giornaliera di malattia
Assegni familiari
Previdenza del personale LPP
Fondo per il pensionamento anticipato
Cassa compensazione militare, PC e SC
Assicurazione disoccupazione
Fondo per l'applicazione
Fondo per la formazione

./. salario base 100.00 100.00

Supplemento per oneri sociali
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo 

 
 

  

S M I T
Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base
Supplementi e premi
Oneri su supplementi e premi
Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario
- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale
- Alloggio e cantina
- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino dell'impresa
- Perdite e rischi di quantità
- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Terzi
- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1
Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2   

Supplementi finali
Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00
- Spese generali  SG
- Costo del denaro  CD   

PC Prezzo di costo                                        
- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        
- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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700 Variazioni di prezzo 
 
700.100 Periodicità della fatturazione delle variazioni di costo. 
 
700.120 Trimestrale 
 
710 Metodo dell'indice dei costi di produzione ICP 
 
710.100 Vale la documentazione "Indice dei costi di produzione ICP" della SSIC. 
 
710.200 Nessun supplemento per spese generali sull'importo delle variazioni di prezzo. 
 
711 Disposizioni di applicazione. 
 
711.100 Valgono le seguenti disposizioni di applicazione: 
 
711.110 "Leitfaden zur Berechnung von Preisänderungen im Bauwesen" del Coordinamento degli organi della costruzione e 

degli immobili della Confederazione KBOB. 
 
712 Basi di calcolo. 
 
712.100 Per tutti i lavori viene applicata la categoria di lavoro seguente: 
 
712.300 Il calcolo viene eseguito secondo i capitoli in relazione alle rispettive categorie di lavoro seguenti: 
 
712.310 Categoria di lavoro 1 

- Opere da impresario costruttore 
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5. Ricapitolazione generale dei costi 
 
 
Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
PG  progetto generale – regie e impianto cantiere 
 

113 Impianto di cantiere CHF …………………  
Totale parziale parte d’opera PG CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
111 Lavori a regia CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera PG CHF ………………… 
 
 
Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
CAN-AL Canalizzazione comunale acque luride  
 

112 Prove  CHF …………………  
116 Taglio alberi CHF …………………  
132 Perforazione e taglio di calcestruzzo e muratura CHF ………………… 
222 Selciati, lastricati e delimitazioni CHF …………………  
223 Pavimentazioni in calcestruzzo del sentiero CHF ………………… 
237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento CHF ………………… 
241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto CHF ………………… 
Totale parziale parte d’opera CAN-AL CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera CAN-AL CHF ………………… 
 
 
Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
AL-pr Canalizzazione private acque luride  
 

222 Selciati, lastricati e delimitazioni CHF …………………  
237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento CHF ………………… 
Totale parziale parte d’opera AL-pr CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera AL-pr CHF ………………… 
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Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
CAN-AM  Canalizzazione comunale acque meteoriche 
 

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento sul sentiero CHF ………………… 
Totale parziale parte d’opera CAN-AM CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera CAN-AM CHF ………………… 
 
 
Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
AP Acquedotto comunale 
 

112 Prove  CHF …………………  
237 Scavi per condotte CHF ………………… 
Totale parziale parte d’opera AP CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera AP CHF ………………… 
 
 
Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
AP-pr Acquedotto allacciamento privati 

 
237 Scavi per condotte CHF ………………… 
Totale parziale parte d’opera AP-pr CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera AP-pr CHF ………………… 
 
 
Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
IP Illuminazione pubblica  
 

151 Lavori per condotte interrate CHF ………………… 
237 Scavi per condotte CHF ………………… 
Totale parziale parte d’opera IP CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera IP CHF ………………… 
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Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
SES Infrastrutture SES 

 
151 Lavori per condotte interrate CHF ………………… 
223 Pavimentazioni in calcestruzzo del sentiero CHF ………………… 
237 Scavi per condotte CHF …………………  
Totale parziale parte d’opera SES CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera SES CHF ………………… 
 
 
Ricapitolazione per incarico, parte d’opera   
SWI Infrastrutture Swisscom 
 

151 Lavori per condotte interrate CHF ………………… 
237 Scavi per condotte CHF …………………  
Totale parziale parte d’opera SWI CHF …………..…(T) 
Indennità intemperie 1% di CHF………………… (T) CHF ………………… 
Totale lordo parte d’opera SWI CHF ………………… 

 
 
Condizioni 

Designazione Importo Offerta  Importo Verificato 
 
Totale lordo CHF ………………… CHF ………………… 
Ribasso  ……% ./. CHF ………………… ./.  CHF ………………… 
Totale parziale 1 CHF ………………… CHF ………………… 
Sconto  ……% ./. CHF ………………… ./.  CHF ………………… 
Totale parziale 2 CHF ………………… CHF ………………… 
Importo IVA del 7,7 % CHF ………………… CHF ………………… 
Totale netto CHF ………………… CHF ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto: Comune di Gambarogno 
                Frazione di S. Nazzaro  Pagina:40 
                Canalizzazione Fontanelle - Campeo 01.03.2020 

 
 
6. Allegati 
 
 
6.1 Planimetria della canalizzazione e acquedotto 
 
6.2 Profilo longitudinale della canalizzazione 
 
6.3 Profilo di posa 
 
6.4 Pozzetto d’ispezione tipo 
 
6.5 Camera di rottura 
 
6.6 Sezione trasversale tipo A-A / B-B 
 
6.7 Fasi di lavoro 
 
6.8 Viabilità stradale e segnaletica verticale 
 
6.9 Segnaletica del cantiere 
 
6.10 Planimetria 1:2000 
 
6.11 Planimetria infrastrutture Swisscom sul sentiero 
 
6.12 Dettaglio pozzetto Swisscom  
 
6.13 Dettaglio cameretta Swisscom  
 
6.14 Planimetria infrastrutture SES / IP 
 
6.15 Dettaglio armadio SES di distribuzione BVK 50   
 
6.16 Dettaglio di posa condotte SES   
 
6.17 Dettaglio fondazione tipo per candelabro IP 
 
6.18 Dettaglio pozzetto SES  
 
6.19 Tabella SES Valori teorici bauletti tubi porta cavo 
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7. Descrittivo e modulo di offerta  
 



Data: 01-03-2020Canalizzazione Fontanelle Campeo
Studio d'ingegneria Angelo Pirrami Sagl
via Pedemonte 2
6572 Quartino

Pagina 42Modulo d'offerta

Opere da impresario costruttore

111.3.Ed. 15  Ver. 18: Lavori a regia

    Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a300 .

                     

regia offerti
Basi e condizioni310 .

                     

Prezzi a regia.311 .
Prezzi a regia fissi: per tut-        100
ta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano
i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono
fatturate separatamente.
Salari320 .

                     

Salari.321 .
Personale addetto alla        001
sorveglianza.
up = ore

....................30.000up ....................PG

Personale qualificato        002
up = ore

....................90.000up ....................PG

Personale ausiliario        003
up = ore

....................120.000up ....................PG

Apprendisti        004
up = ore

....................60.000up ....................PG

Materiali330 .
                     

Materiali.331 .
Tariffe secondo        001
"supporto per il calcolo dei
lavori a regia",
edizione 2018 a cura di
SSIC/IPB
Ribasso % ..........
Fattore = (100-ribasso)x100
Fatture = ..........
up = CHF

....................6'200.000up ....................PG

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio340 .
                     

Macchinari, apparecchi, attrezzi e materiale di eserci-341 .

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

zio.
Tariffe secondo        001
"supporto per il calcolo dei
lavori a regia",
edizione 2018 a cura di
SSIC/IPB
Ribasso % ..........
Fattore = (100-ribasso)x100
Fatture = ..........
up = CHF

....................4'200.000up ....................PG

Totale Capitolo    111 ...........................



Data: 01-03-2020Canalizzazione Fontanelle Campeo Pagina 44Modulo d'offerta

112.3.Ed. 13  Ver. 18: Prove

    Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte300 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Prove in situ380 .

                     

Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-386 .
mento acque.
Canali e condotte fra 2 poz-        100
zetti.
Con acqua.        101
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.

....................15.000pz ....................CAN-AL

....................1.000pz ....................AP

Totale Capitolo    112 ...........................
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Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Regole di retribuzione010 .

                     

Regole di retribuzione generali.011 .
Le posizioni relative all'im-        100
pianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le neces-
sarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere
e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazio-
ni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.
Il modulo d'offerta contiene,        200
in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali
la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo
globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si
applica anche in queste posi-
zioni.
Demolizione/rimozione libera.        300
Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, tra-
sporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale ri-
sultante.
. Il metodo di demolizione, di
rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smalti-
mento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però
essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è par-
te integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demo-
lizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquina-
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ti, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti sepa-
ratamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/
rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimos-
so diventa proprietà del-
l'imprenditore.
Demolizione/rimozione control-        400
lata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, pre-
parazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito
del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratte-
ristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno de-
scritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di
selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle dispo-
sizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, tra-
sporto, selezione e messa in
deposito devono essere confor-
mi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integran-
te del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane
di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'uti-
lizzazione successiva o al
trattamento del materiale a
partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono
comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controlla-
ta.
Prestazioni comprese.012 .
Per gli impianti relativi alle        100
miscele con legante, per i
quali viene richiesta una pro-
cedura di valutazione della
conformità, i costi per le
prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di
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produzione interni sono com-
presi.
Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del013 .
sottopar. 110.
Impianti v. paragrafi da 200        100
a 900.
Impianti semaforici e regola-        200
zione del traffico.
Servizio invernale, ordinato        300
dal committente.
Impianti di cantiere con-        400
templati in altri capitoli
CPN.
Metodi di misurazione020 .

                     

Regole di computo generali.021 .
Unità di tempo non intere.        100
Mese non intero: per ogni        110
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.
Settimana non intera: per ogni        120
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.
Terminologia030 .

                     

Terminologia generale.031 .
Impianto di cantiere: insieme        100
delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per
l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.
Durata delle prestazioni del-        200
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.
Installazione: preparazione        300
dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.
Rimozione: smontaggio e sgom-        400
bero dell'impianto di cantie-
re.
Fine dei lavori di costruzione        500
grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102.
Spostamento: rimozione e rein-        600
stallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso can-
tiere.
Messa a disposizione.        700
Per i lavori di costruzione in        710
generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantie-
re dura dall'inizio dell'in-
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stallazione alla fine della
sua rimozione.
Per i lavori in sotterraneo:        720
vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la
norma SIA 118/198.
Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari100 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Impianto di cantiere110 .

                     

Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma111 .
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.
Per la durata delle prestazio-        001
ni dell'imprenditore.

....................1.000gl ....................PG

Installazioni supplementari        002
per la difficoltà di
esecuzione di alcuni tratti
derivanti dalla morfologia del
terreno con pendenze fino al
100% in relazione agli
scavi, e al carico di
materiale sul mezzo
di trasporto.
Come pure per la messa in
opera dei materiali necessari
secondo il progetto.
La ditta assuntrice non potrà
fare ulteriori rivendicazioni,
in particolare per scavi e
movimenti di terra su pendii,
ecc...
Allegare descrittivo
dettagliato...................
..............................
..............................
up = gl

....................1.000up ....................PG

Installazioni supplementari        003
per macchinari e mezzi di
trasporto in relazione agli
accessi e divieto di transsito
L'eventuale utilizzo di
elicotteri per il trasporto
deve essere espressamente
indicato nell'offerta.
Supplemento che l'impresa
ritiene non compreso nella
pos. 111.001
La ditta assuntrice non potrà
fare ulteriori rivendicazioni
up = gl

Da riportare ...........................
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Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Allegare descrittivo
dettagliato...................
..............................
..............................

....................1.000up ....................PG

Misure di sicurezza        004
Oneri supplementari per le
misure da adottare secondo le
direttive UFAM.
Vedi in dettaglio le
prescrizioni allegate al
seguente modulo di offerta,
per:
-riciclaggio dei rifiuti edili
-protezione dell'aria
-requisiti per i macchinari e
apparecchi
-protezione dei rumori
-protezione delle acque
-protezione del suolo
La ditta assuntrice non potrà
fare ulteriori rivendicazioni
Allegare descrittivo
dettagliato...................
..............................
..............................
up = gl

....................1.000up ....................PG

Durata Per tutto il periodo        005
di cantiere.
Ulteriori oneri necessari per
l'esecuzione dei lavori nel
rispetto dell'ordinanza dui
lavori di costruzione
(OLCostr.) non contemplati
esplicitamente in altre
posizioni del capitoalto, nei
prezzi o piani di progetto.
up = gl

....................1.000up ....................PG

Infrastrutture di cantiere200 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Accessi210 .

                     

Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-214 .
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione. Quale lunghezza di attraversa-
mento vale: per le trincee la larghezza teorica della trin-
cea, per le passerelle la distanza in luce fra le spalle.
Per pedoni.        100
Installazione, messa a dispo-        110
sizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore

Da riportare ...........................
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e rimozione.
Larghezza utile fino a m 1,20.        111
Luce fino a m 2,00.

....................16.000pz ....................PG

Spostamenti all'interno del        120
cantiere. Computo: numero di
spostamenti.
Concerne pos. 214.111        122

....................3.000pz ....................PG

Per automezzi fino a t 3,5.        200
Installazione, messa a dispo-        210
sizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
e rimozione.
Larghezza utile fino a m 3,00.        211
Luce fino a m 2,00.

....................4.000pz ....................PG

Spostamenti all'interno del        220
cantiere. Computo: numero di
spostamenti.
Concerne pos. 214.211        222

....................1.000pz ....................PG

Segnaletica e delimitazioni230 .
                     

Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).
Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle231 .
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.
Descrizione        002
Sbarramenti stradali con la
relativa segnaletica di
sicurezza e di gestione del
traffico, secondo il piano di
progetto
approvato, programma di
lavoro e indicazioni delle
competenti autorità di
polizia.
Lampade di cantiere con
alimentazione di cantiere.
up =gl

....................1.000up ....................PG

Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-232 .
dati.
Installazione e rimozione.        100
Computo: numero di impianti.
Compresi 2 semafori con 3 lu-        101
ci.

....................1.000pz ....................PG

Messa a disposizione. Computo:        200
numero di impianti x numero di
mesi.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Compresi 2 semafori con 3 lu-        201
ci.

....................4.000pz ....................PG

Spostamento, compresa l'even-        300
tuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di
spostamenti.
Compresi 2 semafori con 3 lu-        301
ci.

....................4.000pz ....................PG

Esercizio, compresi l'operato-        400
re, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzio-
namento.
Genere di esercizio, automatic        404
o manuale, durante l'orario di
lavoro o fuori dll'orario di
lavoro.
Computo: Per tutta la durata
del cantiere, nelle diverse
fasi d'intervento e stabilite
nel programma lavori
vincolante per l'assuntore
(vedi prescrizioni pos.
624.100)
up = gl

....................1.000up ....................PG

Regolazione manuale del traffico.235 .
Su espresso ordine della D.L.        301
Con palette
Durante le ore normali
sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico
up = h

....................10.000up ....................PG

Sbarramenti e delimitazioni. Illuminazione v. pos. 238.237 .
Delimitazione longitudinale        300
con tavole biancorosse oriz-
zontali.
Con 2 tavole orizzontali.        320
Installazione e rimozione.        321

....................400.000m ....................PG

Dispositivi di protezione e di sorveglianza240 .
                     

Insieme dei dispositivi di protezione e di sorveglianza:241 .
installazione, messa a disposizione e rimozione.
Secondo il progetto del com-        100
mittente.
Per la durata delle prestazio-        110
ni dell'imprenditore.
Secondo il piano di progetto        111
Palizzata di protezione
temporanea lungo il sentiero
comunale sul lato valle, a

Da riportare ...........................



Data: 01-03-2020Canalizzazione Fontanelle Campeo Pagina 52Modulo d'offerta

113.3.Ed. 14  Ver. 18: Impianto di cantiere

    

Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

confine con i fondi privati:
Nella fase di demolizine della
pavimentazione in
calcestruzzo,
scavo in trincea, posa delle
infrastrutture e rifacimento
della pavimentazione.
Altezza della palizzata da m
0,5 a 1,0, compreso ancoraggi.
esecuzione a tappe, secondo
l'avvanzamento dei lavori.
up= gl

....................1.000gl ....................PG

Secondo il piano di progetto        121
Recinzione di cantiere con
elementi prefabbricati o
costruiti sul posto per la
delimitazione e messa in
sicurezza delle aree private e
pubbliche.
Altezza m 2.0
Fissaggio dei montanti sul
terreno e pavimentazioni.
Installazione, mantenimento e
messa a disposizione.
up = m

....................10.000up ....................PG

Totale Capitolo    113 ...........................
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Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Taglio di arbusti e siepi100 .

                     

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v. par. 500.
Taglio di arbusti e siepi110 .

                     

Taglio di arbusti, siepi e simili.111 .
Compreso lo sgombero della ta-        100
gliata. Computo: superficie
sotto la chioma.
Descrizione, taglio e pulizia        105
degli arbusti e cespugli lungo
il tracciato della
canalizzazione.
per una larghezza media di 3.0
m
Altezza della vegetazione fino
a 1.5 m
Sgombero a scelta della ditta
assuntrice.

....................50.000m2 ....................CAN-AL

Taglio di alberi singoli200 .
                     

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v. par. 500.
Fustaia giovane e adulta220 .

                     

Taglio di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta.221 .
Diametro tronco da mm 301 a 500.
Compreso lo sgombero della ta-        200
gliata.
Altezza <10 m        203
Compreso l'estirpazione della
ceppaia e riempimento con
materiale idoneo (misto
granulare) fino alla quota del
terreno esistente.
Compreso il carico e trasporto
alla discarica con relative
tasse.

....................1.000pz ....................CAN-AL

Totale Capitolo    116 ...........................
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Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Lavori preparatori100 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Impianto di cantiere110 .

                     

Attrezzatura secondo la norma SIA 118 per lavori di carotag-111 .
gio e di taglio, lavori con presse e con pinze idrauliche
nei paragrafi da 200 a 700. Valori di allacciamento ri-
chiesti v. pos. 110.100.
Per la durata delle prestazio-        100
ni dell'imprenditore.
Per taglio di muretti di        106
recinzione attigui alla
strada.
Con perforazione preliminare.

....................1.000gl ....................CAN-AL

Trasporti supplementari di andata e ritorno dell'attrezza-112 .
tura per i paragrafi da 200 a 700 in caso di interruzioni di
lavoro ordinate dal committente, compresa la reinstallazio-
ne.
Computo: 1 trasporto di andata        100
e ritorno.
Per taglio e perforazione        106

....................1.000pz ....................CAN-AL

Lavori di carotaggio200 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Spostamento dell'attrezzatura210 .

                     

Spostamento e fissaggio dell'attrezzatura da un foro211 .
all'altro.
Su calcestruzzo armato o non        100
armato. Computo: numero di
carotaggi.
Carotaggio orizzontale.        110
Diametro nominale di carotag-        112
gio da mm 151 a 300.

....................1.000pz ....................CAN-AL

Lavori di carotaggio220 .
                     

Carotaggi, lunghezze singole di carotaggio fino a m 0,50.221 .
Nel calcestruzzo armato.        100
up = cm.
Diametro nominale di carotag-        120
gio da mm 151 a 300.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Diametro nominale di carotag-        125
gio da mm 251 a 300.

....................400.000up ....................CAN-AL

Lavori di taglio300 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Spostamento dell'attrezzatura310 .

                     

Spostamento e fissaggio della sega universale da un taglio311 .
all'altro.
Su calcestruzzo armato o non        100
armato. Computo: numero di
tagli di lunghezza mass. m 3.
Fissaggio su pareti.        110
Profondità di taglio da mm 151        112
a 300.

....................1.000pz ....................CAN-AL

Lavori di taglio320 .
                     

Tagli con sega universale, esclusi i necessari carotaggi.321 .
Nel calcestruzzo.        100
Calcestruzzo armato.        110
Profondità di taglio fino a        111
mm 150.

....................1.000m2 ....................CAN-AL

Profondità di taglio da mm 151        112
a 300.

....................2.000m2 ....................CAN-AL

Totale Capitolo    132 ...........................
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Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Regole di retribuzione010 .

                     

Regole di retribuzione generali.011 .
Demolizione/rimozione libera.        100
Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione, rimozione, ca-
rico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'o-
pera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di
rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smalti-
mento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però
essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è par-
te integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demo-
lizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati,
questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separata-
mente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimo-
zione libera.
. Il materiale rimosso diventa
proprietà dell'imprenditore.
Demolizione/rimozione control-        200
lata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, pre-
parazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito
del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratte-
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ristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno de-
scritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di
selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle dispo-
sizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, tra-
sporto, selezione e messa in
deposito devono essere confor-
mi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integran-
te del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane
di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'uti-
lizzazione successiva o al
trattamento del materiale a
partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono
comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controlla-
ta.
Lo scavo in terreno normale o        300
roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno
definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta
all'imprenditore.
Le prestazioni per i trasporti        400
intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla dire-
zione lavori.
Le tasse di deposito vengono        500
retribuite secondo il genere
del materiale depositato.
Le prestazioni per i depositi        600
intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla dire-
zione lavori.
Impedimenti causati dalla presenza di condotte nel profilo012 .
di scavo.
Impedimenti: in presenza di        100
condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti intera-
mente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, le prestazioni
contenute nella posizione re-
lativa agli impedimenti vengo-
no retribuite una sola volta
per l'esecuzione più accurata
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dei lavori, ma anche per il
minor rendimento causato da
impedimenti durante i lavori
di scavo, sbadacchiature, ri-
empimenti e simili.
Messa in sicurezza e protezio-        200
ne: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengo-
no retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicu-
rezza e alla protezione.
Scavo: nella zona dove sono        300
presenti condotte di approvvi-
gionamento e di scarico, lo
scavo viene retribuito come
scavo a mano secondo le posi-
zioni corrispondenti.
Prestazioni comprese.013 .
Per tutti i lavori.        100
Provvedimenti contro la forma-        110
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
Pulizia delle vie di trasporto        120
utilizzate.
Contenimento delle acque me-        130
teoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche
per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come
pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.
Per i tubi, i pezzi speciali e        140
gli accessori forniti dal-
l'imprenditore: il trasporto
intermedio e la distribuzione
dal deposito di cantiere o
dall'area di deposito al luogo
di utilizzazione.
Manutenzione e pulitura delle        150
condotte, delle camere e dei
pozzetti fino al momento del
collaudo.
Per i pozzetti:        160
. Copertura provvisoria di
pozzetti mediante la posa del-
la copertura definitiva o di
quella provvisoria.
. Per l'innalzamento o l'ab-
bassamento di coperture di
pozzetti esistenti, il mate-
riale per il letto di posa e
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il fissaggio, il taglio e il
raccordo di pavimentazioni,
nonché la rimozione del mate-
riale eccedente.
Lavoro ausiliario a mano ne-        170
cessario durante lo scavo a
macchina.
Per l'impianto di cantiere.        200
Sbarramenti, recinzioni,        210
segnaletica e relativa illumi-
nazione.
Costi derivanti dal consumo di        220
energia e di acqua.
Per tutti i lavori di scavo.        300
Procedimento a tappe secondo        310
le direttive contenute nei do-
cumenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali presta-
zioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti
e simili.
Procedimento a tappe su propo-        320
sta dell'imprenditore, se ciò
non è stato definito nei docu-
menti di messa in appalto.
Comprese le eventuali presta-
zioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti
e simili.
Prestazioni per sovrapprofili        330
causati dall'imprenditore.
Depositi intermedi del-        340
l'imprenditore.
Selezione e messa in deposito        350
laterale dei materiali idonei
a essere riutilizzati.
Per lo scavo a macchina.        400
Rimozione di strati consolida-        410
ti e di strati di fondazione.
Rimozione di trovanti e di        420
blocchi fino a m3 0,25.
Carico del materiale sul mezzo        430
di trasporto o messa in depo-
sito laterale nel raggio d'a-
zione del mezzo di scavo.
Riprofilatura delle pareti di        440
scavo e delle scarpate.
Esecuzione della plania di        450
fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere sca-
vato in modo tale da non al-
lentare il terreno.
Per lo scavo a mano.        500
Rimozione di trovanti e di        510
blocchi fino a m3 0,01.



Data: 01-03-2020Canalizzazione Fontanelle Campeo Pagina 60Modulo d'offerta

151.3.Ed. 14  Ver. 19: Lavori per condotte interrate

    Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Messa in deposito laterale del        520
materiale, escluso il carico.
Per le assicurazioni di scar-        600
pate e le sbadacchiature.
Per la protezione di scarpate        610
e simili con fogli di plasti-
ca, il fissaggio e le sovrap-
posizioni di min. m 0,20.
Supplementi per difficoltà du-        620
rante le sbadacchiature, la
posa di tubi, la messa in ope-
ra di calcestruzzo di fondo e
di avvolgimento, nonché duran-
te i lavori di riempimento.
Ripuntellamento non ordinato        630
dalla direzione lavori.
Per le palancolate leggere:        640
pezzi residui superiori a
m 2,0 di lunghezza.
Per i trasporti.        700
Tempi di attesa dovuti a im-        710
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
Prestazioni supplementari per        720
la pesatura del materiale di
scavo.
Per i canali, le condotte e i        800
blocchi di tubi.
Tiratura a quota precisa della        810
plania di pietrisco e simili,
quale piano d'appoggio per i
canali e le condotte.
Prestazioni per l'ottenimento        820
delle distanze necessarie fra
i tubi, comprese la fornitura
e la posa dei mezzi ausiliari
adeguati.
Per la posa di tubi e di pezzi        830
speciali: elementi in materia-
le sintetico di qualsiasi ti-
po.
Prestazioni non comprese.014 .
Per tutti i lavori.        100
. Lavori di progettazione del-
l'imprenditore.
. Impianti semaforici e sbar-
ramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizza-
zione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque.
. Taglio di pavimentazioni.
. Servizio invernale, ordinato
dal committente.
. Attrezzature per terzi.
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. Zatteroni o altre strutture
mobili destinate al migliora-
mento della portanza del ter-
reno in corrispondenza degli
accessi al cantiere.
Per i lavori di scavo.        200
. Rimozione di pavimentazioni
e di elementi di delimitazio-
ne.
. Rimozione di ostacoli isola-
ti quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.
. Difficoltà causate dalla
presenza di condotte.
. Per lo scavo a macchina:
trovanti e blocchi superiori a
m3 0,25.
. Per lo scavo a mano: trovan-
ti e blocchi superiori a
m3 0,01.
. Scavo in vicinanza di pali,
pareti di pali, targonate, pi-
lastri, pozzi filtranti e si-
mili.
. Depositi intermedi ordinati
dalla direzione lavori.
. Esecuzione a tappe ordinate
successivamente dalla direzio-
ne lavori.
. Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.
Per i pozzetti e le camere:        300
. Fornitura e posa di copertu-
re.
Per le condotte:        400
. Posa di pezzi speciali per
condotte.
Metodi di misurazione020 .

                     

Regole di computo generali.021 .
Per i lavori di scavo e la        100
fornitura di materiale.
Volume materiale sciolto: vo-        110
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
Volume materiale compatto: vo-        120
lume del materiale misurato in
base ai profili.
Massa: secondo i bollettini di        130
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.
Per unità di tempo non intere.        200
Mese non intero: per ogni        210
giorno di calendario viene
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retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.
Settimana non intera: per ogni        220
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.
Per gli zatteroni.        300
Per gli zatteroni o altre        310
strutture mobili destinate al
miglioramento della portanza
del terreno in corrispondenza
degli accessi al cantiere vie-
ne computata la lunghezza po-
sata.
Regole di computo per i lavori di scavo.022 .
Salvo altra indicazione, i la-        100
vori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il pia-
no o secondo il volume del ma-
teriale compatto.
Per il computo in zone disbo-        200
scate sono determinanti i pro-
fili del terreno prima della
rimozione delle ceppaie.
Nelle posizioni suddivise in        300
campi di computo (p.es. diver-
se profondità di scavo), il
computo viene attribuito uni-
camente alla sottoposizione
che include la dimensione cor-
rispondente alla prestazione.
Per lo scavo su scarpate ven-        400
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.
Per lo scavo con pareti verti-        500
cali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui
fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la
larghezza misurata fra gli as-
si delle palancole.
Per lo scavo di trincee.        600
Quale profondità di scavo vale        610
la distanza fra il fondo della
trincea e il filo superiore
del terreno al momento dell'e-
secuzione.
La lunghezza della trincea        620
viene misurata lungo il suo
asse.
In presenza di pozzetti o ca-        630
mere, lo scavo della trincea
viene misurato senza deduzioni
e il volume supplementare vie-
ne misurato come scavo di
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trincea.
Per terreni molto difficili da        700
scavare (scavo in roccia) vale
la larghezza teorica misurata
sul fondo dello scavo, maggio-
rata di m 0,15 su ambo i lati
e in profondità.
Per la presenza di condotte di        800
approvvigionamento e di smal-
timento nel profilo di scavo.
Per le posizioni riguardanti        810
le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione,
nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le
regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni
singola condotta.
. Le condotte ad andamento pa-
rallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (asse fra le
condotte o distanza dell'av-
volgimento) valgono come 1
condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi,
indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro grandezza,
valgono come 1 condotta.
Le condotte nel profilo di        820
scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio
della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono
considerate come longitudina-
li.
Per lo scavo a mano valgono le        830
regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad
andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano vie-
ne misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto,
verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno
della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento
longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo
dello scavo.
. Per più condotte situate
nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni de-
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terminanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di compu-
to.
Regole di computo per l'assicurazione di scarpate e le023 .
sbadacchiature.
Per la copertura di scarpate        100
con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie
ricoperta.
Quale superficie di computo        200
per tutti i tipi di sba-
dacchiatura vale quella rico-
perta dal materiale di sba-
dacchiatura dal filo superiore
secondo la OLCostr al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
I sovrapprofili supplementari
ordinati dal committente vanno
retribuiti con il medesimo
prezzo unitario.
Regole di computo per tubazioni, condotte, canali, pozzetti024 .
e camere.
Tubazioni e condotte.        100
Le tubazioni e le condotte,        110
compresi i pezzi speciali,
vengono misurate lungo il loro
asse.
I pezzi speciali quali curve,        120
manicotti, braghe e simili
vengono computati separatamen-
te al pezzo.
Canali.        200
I canali vengono misurati lun-        210
go il loro asse.
Pozzetti e camere.        300
Per i pozzetti e le camere,        310
quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della
copertura e il fondo del poz-
zetto, misurata al centro.
Per i pozzetti di accesso,        320
quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della
copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.
Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.025 .
Salvo altra indicazione, l'av-        100
volgimento di tubazioni, di
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condotte, di canalette, di ca-
nali e di pozzetti viene com-
putato secondo il volume del
materiale compatto, in base ai
profili teorici.
Il riempimento di sovrapprofi-        200
li geologici viene computato
secondo il volume del materia-
le sciolto, compatto o secondo
la massa.
L'avvolgimento di tubazioni,        300
di condotte e di blocchi di
tubi viene computato secondo
la lunghezza delle condotte.
Per il letto di posa di cana-        400
lette e canali viene computata
la loro lunghezza.
Per il riempimento di trincee        500
viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume
degli elementi posati quali
tubazioni, condotte, canalet-
te, canali, avvolgimenti, let-
ti di posa e pozzetti.
Per le casserature viene com-        600
putata la superficie del cal-
cestruzzo casserata.
Per i geotessili viene compu-        700
tata la superficie ricoperta.
Terminologia, abbreviazioni030 .

                     

Terminologia generale.031 .
Scavo a macchina: scavo con        100
l'ausilio di mezzi meccanici,
la cui scelta spetta al-
l'imprenditore.
Scavo a mano: scavo con pala e        200
piccone.
Pendenza delle scarpate: nel        300
rapporto di pendenza, la prima
cifra si riferisce all'altezza
e la seconda alla base.
Geosintetico. Termine generico        400
per:
. Geotessili quali geotessile
nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglia, p.es. griglia
stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocomposito.
Qualità del terreno da scava-        500
re.
. Terreno scavabile normalmen-
te: terreno che può essere
scavato con una pala, senza
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l'ausilio di altri attrezzi.
Di regola si tratta di terreno
coeso o poco ghiaioso.
. Terreno difficile da scava-
re: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausi-
lio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro
e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso,
massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a
mm 150.
. Terreno molto difficile da
scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio
di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martel-
lo demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatu-
ra in roccia.
Ricettore: luogo dove vengono        600
versate tutte le acque super-
ficiali e sotterranee.
Terminologia relativa al terreno.032 .
Terreno coltivo: normalmente        100
comprende lo strato di terra
vegetale e quello inerte; nel-
l'ambito forestale viene tut-
tavia considerato solo lo
strato di terra vegetale.
Orizzonte A: strato attivo e        200
superficiale del terreno (ter-
ra vegetale) contenente fino
al % 30 di sostanza organica.
Di regola ha uno spessore fino
a m 0,30.
Orizzonte B: strato inerte del        300
terreno, sotto lo strato atti-
vo, caratterizzato da una
struttura sviluppata, che è
biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta
di sostanze organiche che non
supera il % 30, per cui le ra-
dici crescono in misura minore
rispetto all'orizzonte A.
Orizzonte C: sottosuolo (mate-        400
riale di origine geologica)
costituito da sedimenti di ma-
teriale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo
sporadicamente o del tutto as-
senti.
Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in033 .
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deposito e allo smaltimento.
Materiale di scavo.        100
Materiale non inquinato: mate-        110
riale la cui composizione na-
turale non è stata modificata
né da attività umane, né da
processi chimici, né da so-
stanze estranee.
Materiale inquinato in modo        120
tollerabile: materiale la cui
composizione naturale è stata
modificata da attività umane,
da processi chimici o da so-
stanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e
altri rifiuti edili). Il teno-
re di sostanze nocive per
l'ambiente risulta però tale
da permettere un riutilizzo
dal punto di vista della pro-
tezione dell'ambiente.
Materiale inerte: materiale        130
contenente una quantità irri-
levante di sostanze inquinanti
quali calcestruzzo, tegole,
vetro, materiale non bitumino-
so di demolizione stradale e
terreno non inquinato, che non
può essere riutilizzato diver-
samente.
Materiale inquinato: materiale        140
contenente una quantità eleva-
ta di metalli pesanti o di
altre sostanze chimiche.
Trasporti.        200
Per distanza di trasporto si        210
intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i bari-
centri delle masse spostate.
Messa in deposito e smaltimen-        300
to.
Discarica: impianto nel quale        310
i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e control-
lato.
Smaltimento: insieme dei pro-        320
cedimenti necessari per una
corretta manipolazione dei ri-
fiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia,
trattamento e messa in deposi-
to definitiva in discarica).
Luogo di scarico: punto termi-        330
nale di una via di trasporto
dei materiali. Di regola si
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trova all'interno del cantiere
e viene stabilito dalla dire-
zione lavori.
Deposito: impianto nel quale i        340
materiali di qualsiasi natura
vengono depositati provviso-
riamente in conformità alle
disposizioni legali vigenti.
Al termine dei lavori l'im-
pianto viene sgomberato e il
luogo di deposito ripristinato
allo stato originario.
Luogo di raccolta: luogo sul        350
cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in
gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero e il traspor-
to.
Terminologia relativa a tubazioni, condotte, nastri di lo-034 .
calizzazione e reti di segnalazione.
Diametro nominale: caratteri-        100
stica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse par-
ti di tubi.
Lunghezza nominale: lunghezza        200
utile dei tubi.
Nastro di messa a terra: na-        300
stro di rame o di acciaio zin-
cato.
Nastro di localizzazione: na-        400
stro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di
acciaio per la localizzazione
delle condotte.
Nastro di segnalazione: nastro        500
di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate
per la marcatura del tracciato
delle condotte.
Rete di segnalazione: rete di        600
materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la
marcatura del tracciato delle
condotte.
Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.035 .
Pozzetto/camera: manufatto che        100
permette di accedere alle
infrastrutture interrate.
Accessorio: elemento da incor-        200
porare nel vano del pozzetto.
Soprastruttura del pozzetto/        300
camera: piastra o collare di
calcestruzzo, telaio di ghisa
o di calcestruzzo e chiusino o
griglia.
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Copertura: parte superiore di        400
chiusura, di un pozzetto o di
un altro elemento interrato,
costituita da telaio e chiusi-
no o griglia.
Dispositivo di raccolta: ele-        500
mento che permette la raccolta
delle acque di superficie con-
vogliandole in una canalizza-
zione.
Terminologia relativa agli avvolgimenti e al letto di posa.036 .
Avvolgimento: letto di posa,        100
rinfianco e strato di copertu-
ra di una condotta.
Letto di posa: strato di sot-        200
tofondo di condotte, canalette
e canali per la trasmissione
orizzontale delle forze verti-
cali.
Rinfianco: riempimento latera-        300
le addensato fra le pareti
della trincea fino alla sommi-
tà di condotte, canalette e
canali.
Strato di copertura: strato di        400
materiale per la protezione
della condotta dalle azioni
dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento.
Abbreviazioni.037 .
In generale:        100
. FE: filo esterno.
. OLCostr: Ordinanza sui lavo-
ri di costruzione.
. FS: filo superiore.
. FI: filo inferiore.
Materiali:        200
. C+S: requisiti di qualità
secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche
VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta
densità.
. PE-LD: polietilene a bassa
densità.
. PP: polipropilene.
Giunzioni di tubi:        300
. GM: giunzione a manicotto.
Dimensioni:        400
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale in-
terno.
. DN/OD: diametro nominale
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esterno.
Lavori di scavo200 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Scavo di trincee220 .

                     

In deroga alle pos. 012.300 e 022.830 si riconosce        900R
unicamente il supplemento come pos. 244 con le
relative sotoposizioni. Gli scavi a mano non vengono
riconosciuti.
Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.221 .
A macchina. Computo: volume        100
materiale compatto.
Senza impedimenti causati da        110
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        111

....................65.000m3 ....................SES

....................5.000m3 ....................IP

....................24.000m3 ....................SWI

A mano. Computo: volume mate-        200
riale compatto.
Senza impedimenti causati da        210
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        211

....................7.000m3 ....................SES

....................1.000m3 ....................IP

....................10.000m3 ....................SWI

Supplementi allo scavo a macchina di trincee.222 .
Scavo di trincee a U e a V in        100
terreno difficile da scavare.
Senza impedimenti causati da        110
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        111

....................55.000m3 ....................SES

....................4.000m3 ....................IP

Scavo di trincee a U e a V in        200
terreno molto difficile da
scavare.
Senza impedimenti causati da        210
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        211

....................10.000m3 ....................SES

....................1.000m3 ....................IP

....................7.000m3 ....................SWI

Supplementi allo scavo a mano di trincee.223 .
Scavo di trincee a U e a V in        100
terreno difficile da scavare.
Senza impedimenti causati da        110
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        111

....................5.000m3 ....................SES

....................1.000m3 ....................IP

Scavo di trincee a U e a V in        200
terreno molto difficile da

Da riportare ...........................
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scavare.
Senza impedimenti causati da        210
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        211

....................2.000m3 ....................SES

Scavo difficoltoso e impedimenti240 .
                     

Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale241 .
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.
Ostacoli isolati. Computo: vo-        100
lume materiale compatto.
Trovanti superiori a m3 0,25.        101

....................15.000m3 ....................SES

....................1.000m3 ....................IP

Fondazioni di pietrame o cal-        102
cestruzzo non armato.

....................2.000m3 ....................SES

Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-244 .
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.
Longitudinalmente alla trin-        001
cea.

....................80.000m ....................SES

....................10.000m ....................SWI

Trasversalmente alla trincea.        002
....................15.000m ....................SES

....................2.000m ....................SWI

Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-245 .
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.
Longitudinalmente alla trin-        001
cea.

....................80.000m ....................SES

....................10.000m ....................SWI

Trasversalmente alla trincea.        002
....................15.000m ....................SES

....................2.000m ....................SWI

Trasporti250 .
                     

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso252 .
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.
Al luogo di scarico del com-        100
mittente.
Qualsiasi tipo di materiale,        110
escluse le tasse.
Distanza m 500        115
Con carico a libera scelta
dell'impresa.
Solo su ordine della DL.

....................72.000m3 ....................SES

....................45.000m3 ....................SWI

....................6.000m3 ....................IP

Alla discarica o al deposito        200
del committente o dell'impren-
ditore.
Materiale non inquinato,        210

Da riportare ...........................
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escluse le tasse.
Materiale di scavo.        213
Discarica o deponia a scelta
dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell' apposito spazio (.....)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzata.
Comune
..............................
.............................
Gestore
..............................
.............................
Autorizzata da
..............................
..............................
Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari.

....................60.000m3 ....................SES

....................20.000m3 ....................SWI

....................5.000m3 ....................IP

Roccia.        214
Discarica o deponia a scelta
dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell' apposito spazio (.....)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzata.
Comune
..............................
.............................
Gestore
..............................
.............................
Autorizzata da
..............................
..............................
Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari.

....................12.000m3 ....................SES

....................14.000m3 ....................SWI

....................1.000m3 ....................IP

Tasse per materiale messo in discarica260 .
                     

Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-262 .
scarica. Computo: volume materiale compatto.

Da riportare ...........................
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Alla discarica dell'imprendi-        100
tore.
Materiale non inquinato.        110
Materiale di scavo.        113
Concerne pos. 252.213

....................60.000m3 ....................SES

....................5.000m3 ....................IP

....................20.000m3 ....................SWI

Roccia.        114
Concerne pos. 252.214

....................12.000m3 ....................SES

....................1.000m3 ....................IP

....................14.000m3 ....................SWI

Lavori accessori270 .
                     

Carico del materiale dal deposito intermedio designato dal273 .
committente.
A macchina. Computo: volume        200
materiale compatto.
Materiale di scavo.        203

....................72.000m3 ....................SES

....................6.000m3 ....................IP

....................23.000m3 ....................SWI

Protezioni e sbadacchiature300 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Sbadacchiatura con tavole320 .

                     

Sbadacchiatura di trincee con tavole.321 .
Con puntellamento contrappo-        100
sto.
Profondità trincea fino a        101
m 1,50.

....................20.000m2 ....................SES

Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi400 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Tubi di protezione per cavi, pezzi speciali e accessori;410 .

                     

solo fornitura
Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE-HD, C+S.412 .
Lunghezza tubi m 10.        200
Marca Symalit o equivalente
..............................
Colore esterno grigio o bianco
con strisce rosse.
A bicchiere, comprese le guar-        210
nizioni.
DN/ID 55.        211
art. 133.742.7

....................30.000m ....................SWI

DN/ID 60.        212
Tipo Symtop
art. 531 944

....................20.000m ....................SES

Da riportare ...........................
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....................5.000m ....................IP

DN/ID 100.        214
art. 133.842.5

....................70.000m ....................SWI

DN/ID 120.        215
Tipo Symtop
art. 531 947

....................350.000m ....................SES

Fornitura di pezzi speciali (1).415 .
Curve per tubi di protezione        200
per cavi, senza bicchiere,
gradi 90.
Di PE-HD, C+S.        220
DN/ID 55, r mm 600.        221
L  mm 900
art. 133.756.7

....................4.000pz ....................SWI

Curve flessibili.        300
Marca, Symalit o equivalente
..............................
Tipo "SYSTAflex"

        321
DN/ID 60
art. 531 297

....................5.000pz ....................SES

....................1.000pz ....................IP

DN/ID 120        322
art. 531 303

....................15.000pz ....................SES

Manicotti (1).        500
Manicotti a doppio bicchiere.        510
Comprese le guarnizioni.
DN/ID 55.        511
art. 133.518.1

....................5.000pz ....................SWI

DN/ID 60.        512
....................10.000pz ....................SES

....................2.000pz ....................IP

DN/ID 100.        514
art. 133.832.6

....................4.000pz ....................SWI

DN/ID 120.        515
....................30.000pz ....................SES

Manicotti terminali. Comprese        520
le guarnizioni.
DN/ID 120.        525

....................5.000pz ....................SES

Fornitura di accessori.417 .
Tappi per tubi senza bicchie-        100
re.
DN/ID 60.        101

....................1.000pz ....................SES

DN/ID 120.        104
....................5.000pz ....................SES

Da riportare ...........................
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Tubi di protezione per cavi; solo posa420 .
                     

Indicazione sui prodotti.        800
Distanziatori Nelle posizioni 421.001 / 002
/ 003 sono da comprendere la fornitura e la posa di
distanziatori( solo per bauletti a più strati) e
l'eventuale materiale di fissaggio. I distanziatori
sono da posare ogni 2,0 m. Distanziatori tipo Symalit
KRAH o simile.
Posa di tubi di protezione per cavi in stanghe o in rotoli.421 .
Fino a DN/ID 60.        001

....................34.000m ....................SWI

....................20.000m ....................SES

....................5.000m ....................IP

Da DN/ID 61 a 100.        002
....................70.000m ....................SWI

Da DN/ID 101 a 150.        003
....................350.000m ....................SES

Pezzi speciali; solo posa430 .
                     

Posa di pezzi speciali, quale supplemento.431 .
Curve flessibili.        200
DN/ID 60.        202

....................5.000pz ....................SES

....................1.000pz ....................IP

DN/ID 120.        205
....................15.000pz ....................SES

Lavori accessori470 .
                     

Esecuzione di brecce.471 .
In pareti di calcestruzzo ar-        100
mato.
Dimensioni mm 300 x 300        101
Spessore fino a mm 300

....................1.000pz ....................SES

Taglio dei tubi, compresa la smussatura delle sezioni472 .
tagliate.
Tubi di materiale sintetico.        100
Fino a DN/ID 100.        101

....................5.000pz ....................SES

....................1.000pz ....................IP

Da DN/ID 101 a 150.        102
....................20.000pz ....................SES

Nastri di messa a terra, posa e collegamento.473 .
Esclusa la fornitura.        200
Posa di filo di messa a terra        201
in rame diametro 8 mm,
compreso congiunzioni
(fornitura filo e morsetti da
parte SES)

....................200.000m ....................SES

Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.474 .
Nastri di segnalazione.        100
Compresa la fornitura.        101

....................100.000m ....................SWI

....................200.000m ....................SES

Calibratura di tubi in opera.475 .

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

DN/ID 100.        001
....................70.000m ....................SWI

DN/ID 120.        002
....................350.000m ....................SES

Introduzione nei tubi di fili o cordine metalliche mediante477 .
tiro e fissaggio alle due estremità.
Compresa la fornitura        003
Cordina di nylon di mm 4, con
resistenza a trazione minima
350 kg.

....................70.000m ....................SWI

....................350.000m ....................SES

Pozzetti, camere e fondazioni600 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura610 .

                     

Esecuzione di pozzetti in elementi prefabbricati.611 .
Di calcestruzzo. Getto in ope-        100
ra o esecuzione in elementi
prefabbricati del fondo.
DN 600.        110
Profondità pozzetto m 0,61 a        114
1,0
Secondo il piano no.
151.611.114.

....................1.000pz ....................SWI

DN 800, con cono DN 800/600.        120
Profondità pozzetto da m 0,61        122
a 1,00.
Secondo il piano SES
no. P.065 (DN60/80cm, h= 92
cm).
Pozzetto formato da elementi
prefabbricati di calcestruzzo.
Compreso fornitura, l'innesto
dei tubi portacavi,
sigillatura, copertura
provvisoria e il rinfianco in
calcestruzzo.

....................1.000pz ....................SES

Profondità pozzetto m 0.61 a        124
1,00
Secondo il piano no.
151.611.124.

....................3.000pz ....................SWI

Pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in opera, di620 .
                     

vetroresina, di PE-HD, senza copertura
Esecuzione di pozzetti e camere. Compresi la fornitura di621 .
materiale, i lavori relativi a casseratura, armatura, calce-
struzzo e intonaci.
Piccola cameretta cavi        001
con accesso CPA.
Secondo il piano no.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

151.621.011
Dimensioni interne lxbxt
m 2,05x1,00x1,30
Spessore parete mm 200
Spessore fondo mm 100
Calcestruzzo CPN A
Fondo talocciato in pendenza

....................1.000pz ....................SWI

Anelli, coni e coperture630 .
                     

Coperture complete per pozzetti e camere.632 .
Compresa la fornitura. Posa a        100
quota definitiva.
L'importo deve comprendere
anche il prezzo del
chiusino con telaio stabilito
tramite un concorso separato.
Il prezzo (franco magazzino
dei rivenditori ufficiali) é
da richiedere direttamente al
rappresentante BGS in Ticino.
Chiusino con telaio in ghisa        301
per pozzetti.
Classe D400
con marchio "saetta"
Con zoccolo in calcestruzzo,
marca BGS modello 210-60 ZS.
Incluco la fornitura del
materiale per il letto di posa
e per il fissaggio.
Compresa la fornitura.

....................1.000pz ....................SES

Chiusino ghisa per camerette        302
con zoccolo in calcestruzzo.
Classe D400
Telaio con zoccolo a 2
coperture con il riempimento
in calcestruzzo.
Gatic
Tipo Ermatic, dim m 2,40x1,40
art. 137.437.0
Compresa la fornitura.

....................1.000pz ....................SWI

Telaio con zoccolo BGS DN 600        303
peso kg. 205
art. 137.351.3
Compresa la fornitura.

....................2.000pz ....................SWI

Telaio in ghisa BGS DN 600        304
peso kg. 60
art. 137.350.5

....................2.000pz ....................SWI

Copertura        305
in ghisa senza dispositivo di
chiusura.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

BGS  DN 600
art. 1373547

....................2.000pz ....................SWI

Copertura        306
con riempimento in
calcestruzzo.
Senza dispositivo di chiusura
BGS DN 600
art. 1373620

....................2.000pz ....................SWI

Fondazioni in elementi prefabbricati650 .
                     

Esecuzione di fondazioni in elementi prefabbricati.651 .
Compresa la fornitura di materiale.
Fondazione per candelabri        001
formata da elemento
prefabbricato in PE
Compresa la fornitura,
casseratura e rinfianco in
calcestruzzo.
Secondo piano tipo SES no.
D1261
Marca Symalit, tipo C
DN 315/72
art. 530 224

....................3.000pz ....................IP

Fondazioni singole di calcestruzzo gettato in opera660 .
                     

Esecuzione secondo il piano di fondazioni per pali, appoggi661 .
per tubi, condotte, cabine, spalle e simili. Compresi la
fornitura di materiale, i lavori relativi a casserature,
armatura, intonaci e il riempimento.
Fondazione per armadio BVK 50        001
o BVK 70.
Formazione della platea in
calcestruzzo, più l'aiuto alla
posa dell'armadio.
Compreso l'innesto dei tubi
portacavi e sigillatura.
Secondo il piano tipo SES

....................1.000pz ....................SES

Avvolgimenti e riempimenti700 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Fornitura di materiale710 .

                     

Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al711 .
deposito intermedio, compreso lo scarico.
Computo: volume materiale        100
sciolto.
Computo: volume materiale com-        200
patto.
Miscele senza legante secondo        210
la norma SN 670 119-NA.
Misto granulare naturale 0/45        215
certificato.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Solo da prodotti elencati
nella tabella "Misti
granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "certificati materiali
da costruzione"

....................25.000m3 ....................SES

....................2.000m3 ....................IP

....................26.000m3 ....................SWI

Aggregati riciclati, fornitura sul luogo d'impiego o al depo-712 .
sito intermedio, compreso lo scarico.
Materiale proveniente da        401
scavi, idoneo al riempimento.
Dal deposito di cantiere o
depositato laterlmente
Secondo disposizione della DL:
Compresa la cernita.
up = m3

....................11.000up ....................SWI

Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento730 .
                     

Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento, for-731 .
nitura, messa in opera e addensamento. Computo: volume
materiale compatto.
Calcestruzzo confezionato con        100
aggregati naturali.
CEM kg/m3 200        103
Per bauletti o simili
granulometria 0/16.
Computo secondo sezione
teorica, vedi piani o tabella
"valori teorici bauletti tubi
portacavi".
Compreso sovrapprofilo.
Solo su campo stradale.
Per il sentiero comunale vedi
capitolo 237.

....................22.000m3 ....................SES

....................2.000m3 ....................IP

....................5.000m3 ....................SWI

Riempimenti740 .
                     

Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-742 .
porto. Computo: volume materiale compatto.
Addensamento pesante.        100
A macchina.        110
Materiale di scavo.        111

....................15.000m3 ....................SWI

Materiale, aggregati naturali,        114
esclusa la fornitura. Me= min.
800 kg/cm2

....................25.000m3 ....................SES

....................2.000m3 ....................IP

....................15.000m3 ....................SWI

Lavori accessori (1)750 .
                     

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Casseri per canali per condotte, fosse, pozzetti e camere,751 .
a una faccia, tipo 1.
Altezza di casseratura fino a        001
m 0,50.

....................20.000m2 ....................SWI

Altezza di casseratura m fino        003
0,8
Computo secondo superficie
teorica. Valevole anche per
doppio cassero.

....................80.000m2 ....................SES

Lavori accessori (2)760 .
                     

Lavori accessori diversi769 .R
Pavimentazione provvisoria in        300R
miscela birtuminosa
Formazione della plania,        310R
fornitura, messa in opera e
costipamento della miscela.
Compreso:
-installazione di cantiere per
l'esecuzione a tappe;
-scarifica, sgombero del
materiale esuberante;
-tasse di discarica;
-posa a mano o a macchina;
- cilindratura con rullo.
Computo secondo superficie        311R
effettiva.
Miscela bituminisa tipo
AC T22 N
Esecuzione a tappe secondo le
necessita e ind. della DL:
Spessore mm 65 - 70.

....................25.000m2 ....................SES

....................5.000m2 ....................IP

Totale Capitolo    151 ...........................
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Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni200 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)210 .

                     

Fornitura di granito.212 .
Cubetti e mocche resistenti al        100
gelo e ai sali. Tutte le facce
a spacco.
Cubetti.        110
Tipo 8/11.        111

....................10.000m ....................AL-pr

Cordonetti tipo SN, resistenti        300
al gelo e ai sali. Faccia su-
periore irruvidita.
Faccia anteriore in vista fre-
sata.
Elementi diritti, lunghezze da        310
mm 800 a 1'500.
Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.        312

....................25.000m ....................CAN-AL

Posa di elementi di delimitazione300 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-310 .

                     

tonelle scorriacqua
Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-311 .
li e mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in curva. Posa
in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supple-
mento alla pos. 315.
A una fila. In bauletto di        100
calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa
la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Se-
condo schemi 1 e 2 in allega-
to.
Classe di traffico ZP, TL e        110
T1. Bauletto di calcestruzzo
con aggregati di pietrischetto
o ghiaia 2/8, 4/8 o 5/8,
CEM 42,5 kg/m3 200 fino
a 250. Resistenza alla

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

compressione e permeabilità
all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481.
Tipo 8/11, fabbisogno di cal-        111
cestruzzo m3/m 0,050.

....................10.000m ....................AL-pr

Cordonetti320 .
                     

Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la321 .
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.
In bauletto di calcestruzzo,        100
su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in alle-
gato.
Classe di traffico ZP. Baulet-        110
to di calcestruzzo con aggre-
gati di pietrischetto o ghia-
ia 4/8 o 8/16, CEM 42,5
kg/m3 200 fino a 250. Resi-
stenza alla compressione e
permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e
SN 640 481.
Tipo SN o SB 8, da mm 80x min        112
mm 250, fabbisogno di calce-
struzzo m3/m 0,085.

....................62.000m ....................CAN-AL

Sigillatura delle fughe di cordonetti.324 .
Computo: lunghezza dei cordo-        100
netti posati.
Con malta di cemento.        110
Tipo SN o SB 8, mm 80x min        112
mm 250.

....................62.000m ....................CAN-AL

Totale Capitolo    222 ...........................
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    Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Pavimentazioni di calcestruzzo (1)700 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Casserature e inserti720 .

                     

Esecuzione di casseri di testata diritti.721 .
Altezza variabile, verticale.        200
Altezza di casseratura da        204
mm 201 a 250.

....................50.000m ....................CAN-AL

....................10.000m ....................SES

Supplementi per casserature        400
inclinate. Concerne i gruppi
di sottopos. .100, .200
e .300.
Inclinazione gradi 30° a 45°        401

....................50.000m ....................CAN-AL

....................10.000m ....................SES

Supplementi per ferri passanti        500
in casserature in corrispon-
denza dei giunti di lavoro e
simili. Concerne i gruppi di
sottopos. .100, .200 .300
e .400.
Cassero di testata        501
per tappe di lavoro e giunti
Altezza di casseratura mm 200
a 250.

....................3.000m ....................CAN-AL

....................3.000m ....................SES

Spinotti, ancoraggi e inserti per giunti730 .
                     

Posa o inserimento mediante vibratura di spinotti in ac-731 .
ciaio tondo. Comprese le gabbie per i giunti.
Acciaio tondo secondo al norma        100
SIA 263 "Costruzioni di accia-
io", diritto, senza sbavature
di taglio.
Con rivestimento antiaderente.        110
Spinotto per giunti        113
tipo Staifix o simile ED
10/500
con guaina da un lato

....................32.000pz ....................CAN-AL

....................10.000pz ....................SES

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Esecuzione di pavimentazioni di calcestruzzo740 .
                     

Pavimentazione di calcestruzzo a 1 strato, messa in opera e741 .
compattazione.
A macchina.        100
Calcestruzzo secondo la norma        110
SN EN 206. Classe di resisten-
za alla compressione C30/37;
classi di esposizione XC4,
XD3, XF4; valore nominale del
grano massimo D_max 32; classe
del contenuto in cloruri
Cl 0,20; classe di consisten-
za C1, valore finale da 1,35
a 1,25; requisito supplemen-
tare: resistenza alla trazione
per flessione N/mm2 5,5.
Spessore strato mm 250 teorico        111
Larghezza della pavimentazione
da m 1,3 a 1,8.
Viale di accesso pedonale e
con motocarrette.
Esecuzione come piano di
dettaglio.
Computo, larghezza effettiva
per lo spessore teorico di mm
250.
Pendenza dal 25% al 50 %.
Diversi da comprendere nel
prezzo unitario:
-aiuto manuale per la messa in
opera.
-additivo necessario da
concordare con la DL.
-aggiunta di Lonsicar 5kg/m2
quale strato di finitura.
-2 strati di rete d'armatura
K335, sormonta min. mm 200.
- armatura di rinforzo negli
angoli e cambiamenti di
direzione

....................110.000m2 ....................CAN-AL

....................25.000m2 ....................SES

Cunetta a cielo aperto per lo        401
smaltimento delle acque sul
sentiero.
Esecuzione della cunetta
contemporaneamente alla
pavimentazione nel sentiero.
Spessore strato mm .200 a 400
Concerne pos. 741.111
Computo: al metro quale supple
mento alla pos. 741.111
up = m
Sezione concava in senso
trasversale.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Larghezza media mm 400.
Pendenza dal 25% al 50%.
Getto contro terra o muro in
pietra lato monte.

....................62.000up ....................CAN-AL

Fresatura di giunti e impermeabilizzazione760 .
                     

Esecuzione di giunti trasversali.761 .
Senza riempimento dei giunti.        100
Taglio preliminare con fre-        110
satrice b mm 3. Profondità 1/3
dello spessore della pavimen-
tazione. Compresi il traccia-
mento e la demarcazione.
Profondità di fresatura mm 40        111
Larghezza pavimentazione m 1,3
 a 1,8.

....................15.000m ....................CAN-AL

....................6.000m ....................SES

Sigillatura di giunti con pro-        300
dotto a freddo. Comprese la
smussatura degli spigoli, la
pulitura, la spalmatura così
come la rimozione del materia-
le eccedente.
Sezione giunto bxt        301
mm .40x10
Giunto di contrazione
Materiale Sikaflex PRO-3
Materiale PU

....................15.000m ....................CAN-AL

....................6.000m ....................SES

Strutturazione delle superfici e posttrattamento del calce-770 .
                     

struzzo fresco
Strutturazione delle superfici del calcestruzzo fresco.771 .
Strutturazione della superfi-        200
cie fresca del calcestruzzo
mediante rigatura.
In caso di messa in opera a        210
macchina.
Rigatura a 45°        213
verso la cunetta laterale
posta a monte del sentiero.
t mm 6
Larghezza mm 8
Distanza rigature mm 50

....................110.000m2 ....................CAN-AL

....................25.000m2 ....................SES

Trattamento successivo del calcestruzzo fresco.772 .
Mantenimento dell'umidità me-        300
diante innaffiamento su tutta
la superficie. Compresa la
fornitura di acqua.
Durata giorni 7.        301

....................110.000m2 ....................CAN-AL

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

....................25.000m2 ....................SES

Totale Capitolo    223 ...........................
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Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Lavori preliminari100 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Opere di prosciugamento120 .

                     

Pompe mobili per impieghi di breve durata.121 .
Pompe con motore elettrico.        100
Acque pulite.        110
Portata fino a l/min 200.        111

....................5.000h ....................CAN-AL

Lavori complementari.122 .
Manutenzione al di fuori degli        100
orari di lavoro normali,
compresi le domeniche e i
giorni festivi.
Computo: ore di lavoro del        102
personale di sorveglianza.

....................5.000h ....................CAN-AL

Esecuzione di pozzetti di pom-        200
paggio. Con abbassamento del
terreno, posa di tubi, conte-
nitori o simili.
Formazione di pozzetti        202
provvisori di pompaggio delle
acque superficiali di
scorrimento e di riali.
Compreso la fornitura di tutto
il materiale necessario, e
ripristino del terreno
originario a lavori ultimati.

....................2.000up ....................CAN-AL

Demolizioni e rimozioni140 .
                     

Demolizione libera di elementi di delimitazione, lastricati e141 .
selciati in tappe di lavoro separate; materiale da riuti-
lizzare. Compresa la messa in deposito laterale o il carico
sul mezzo di trasporto.
Elementi di delimitazione.        100
Computo: lunghezza.
Mocche e masselli scorriacqua.        110
A 1 fila.        111

....................5.000m ....................CAN-AL

....................10.000m ....................AL-pr

Cordonetti e cordoni.        120
Sezione fino a m 0,10x0,30.        121

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

....................62.000m ....................CAN-AL

....................10.000m ....................AL-pr

Demolizione libera di recinzioni e montanti, compresi la142 .
messa in deposito laterale o il carico sul mezzo di tras-
porto.
Genere di recinzione        001
Parapetto in acciaio inox, con
montanti e corrimano.
Fissaggio sulla pavimentazione
mediante piastre e viti.
Trasporto al deposito di
cantiere per il riutilizzo.

....................19.000m ....................CAN-AL

Demolizione libera di muri, zoccoli, piedistalli e simili,143 .
compresi la messa in deposito laterale o il carico sul mezzo
di trasporto.
Muri di conci.        002
h m 1.5 a 3.0
Muri di sostegno e controriva
con giunti in malta di cemento
e retromuro in calcestruzzo.
Esecuzione a mano combinao con
piccolo mezzo di scavo.
d m 0.5 a 0.7

....................10.000m3 ....................CAN-AL

Demolizione libera di pozzetti e dispositivi di raccolta ese-144 .
guiti con elementi prefabbricati di calcestruzzo, di co-
perture e di accessori, compresa la messa in deposito
laterale o il carico sul mezzo di trasporto.
Pozzetti e dispositivi di rac-        100
colta.
Elemento costruttivo        102
Pozzetto di ispezione,
compreso di calcestruzzo di
rinfianco.
Innesti per tubi TC / PVC DN
100 a 250.
DN 300 a 500
H da 0.5 a 1.0

....................4.000pz ....................CAN-AM

Telaio con chiusino o griglia.        300
Telaio e griglia.        302

....................5.000pz ....................CAN-AM

Elemento costruttivo        601
Tubazione DN 150-200 Marca,
tipo tubo in PVC.
Compreso il tappo di chiusura
e sigillatura in
corrispondenza
dell'interruzione del tratto
di canalizzazione a seguito
della demolizione delle
caditoie esistenti.
up = m

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

....................68.000up ....................CAN-AL

Elemento costruttivo.        602
Cunetta laterale del sentiero.
Calcestruzzo gettato sul
posto.
Descrizione
Gettata contro terra da un
lato e pavimentazione in
calcestruzzo dall'altro.
Larghezza media cm 40
Altezza da 40 a 20.
Sezione concava.
con tubo di scarico integrato.
Compreso:
-carico sul piccolo mezzo di
trasporto.
-trasporto alla discarica
dell'impresa
-tassa discarica
up = m

....................62.000up ....................CAN-AL

Lavori di scavo200 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Rimozione di strati terrosi210 .

                     

Rimozione di terra vegetale.211 .
A macchina.        100
Larghezza fino a 1.0 m        105
Orizzonte A, spessore fino a
15 cm.

....................1.000m3 ....................CAN-AL

Taglio di pavimentazioni.214 .
Pavimentazioni bituminose.        100
A mano, con scalpello o mar-        110
tello demolitore.
d da mm 51 a 100.        112

....................100.000m ....................CAN-AL

....................30.000m ....................AL-pr

....................20.000m ....................AP-pr

A macchina, con fresa a disco.        120
d da mm 51 a 100.        122

....................185.000m ....................CAN-AL

....................50.000m ....................SES

....................30.000m ....................IP

d da mm 101 a 150.        123
....................185.000m ....................CAN-AL

....................50.000m ....................SES

....................10.000m ....................SWI

Scavo di trincee o di fosse a U220 .
                     

Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari221 .
difficoltà.
A macchina.        100
Senza impedimenti causati da        110

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        111

....................220.000m3 ....................CAN-AL

....................68.000m3 ....................AP

....................35.000m3 ....................AL-pr

....................15.000m3 ....................AP-pr

t da m 1,51 a 2,00.        112
....................15.000m3 ....................CAN-AL

t da m 2,01 a 3,00.        113
....................10.000m3 ....................CAN-AL

A mano.        200
Senza impedimenti causati da        210
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        211

....................39.000m3 ....................CAN-AL

....................8.000m3 ....................AP

....................5.000m3 ....................AL-pr

....................7.000m3 ....................AP-pr

t da m 1,51 a 2,00.        212
....................5.000m3 ....................CAN-AL

Scavo di fosse per sondaggi        301
Compreso la difficoltà per
attraversamento di strati
stabilizzati e massicciate
portanti.
A mano.
t m fino a 1.50
Messa in deposito laterale
del materiale

....................2.000m3 ....................CAN-AL

....................1.000m3 ....................SES

....................1.000m3 ....................IP

....................4.000m3 ....................SWI

....................2.000m3 ....................AP-pr

Trincee o fosse a U. Strati stabilizzati e massicciate.222 .
A macchina.        100
t m 0.3        103

....................100.000m3 ....................CAN-AL

Trincee o fosse a U. Roccia scavabile senza difficoltà con223 .
martello demolitore a scalpello.
A macchina.        100
Senza impedimenti causati da        110
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        111

....................5.000m3 ....................CAN-AL

t da m 1,51 a 2,00.        112
....................1.000m3 ....................CAN-AL

t da m 2,01 a 3,00.        113
....................1.000m3 ....................CAN-AL

A mano.        200
Senza impedimenti causati da        210
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        211

....................1.000m3 ....................CAN-AL

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Trincee o fosse a U. Roccia scavabile con difficoltà con224 .
martello demolitore a punta.
A macchina.        100
Senza impedimenti causati da        110
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        111

....................1.000m3 ....................CAN-AL

t da m 1,51 a 2,00.        112
....................1.000m3 ....................CAN-AL

t da m 2,01 a 3,00.        113
....................1.000m3 ....................CAN-AL

A mano.        200
Senza impedimenti causati da        210
sbadacchiature.
t fino a m 1,50.        211

....................1.000m3 ....................CAN-AL

Supplementi per scavo difficoltoso240 .
                     

Supplementi allo scavo a macchina.241 .
Per rimozione di pavimentazio-        100
ni.
Pavimentazioni bituminose.        110
d mm fino a 150        116

....................390.000m2 ....................CAN-AL

....................60.000m2 ....................AP

....................40.000m2 ....................SES

....................15.000m2 ....................SWI

....................10.000m2 ....................AL-pr

....................30.000m2 ....................AP-pr

Pavimentazioni di calcestruzzo        120
non armato.
d mm da 150 a 250        126
Computo spessore medio mm 200
Sentiero comunale

....................120.000m2 ....................CAN-AL

Per impedimenti causati da        400
ostacoli isolati.
Trovanti, volume superiore a        401
m3 0,25.

....................3.000m3 ....................CAN-AL

Per impedimenti vari.        500
Durante lo scavo.        510
Scavo in terreni con radici.        511

....................2.000m3 ....................CAN-AL

Supplemento per presenza di        601
acque superficiali di
scorrimento ed infiltrazione
up = m3

....................2.000up ....................CAN-AL

Supplemento per scavo trincea        602
su scarpate con forte pendenza
da 50% a 90%
up = m3

....................14.000up ....................CAN-AL

Supplementi allo scavo a mano.242 .

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Per impedimenti causati da        400
ostacoli isolati.
Trovanti, volume superiore a        401
m3 0,01.

....................1.000m3 ....................CAN-AL

Per impedimenti vari.        500
Durante lo scavo.        510
Scavo in terreni con radici.        511

....................2.000m3 ....................CAN-AL

Supplemento per presenza di        601
acque superficiali di
scorrimento ed infiltrazione
up = m

....................1.000up ....................CAN-AL

Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di con-243 .
dotte.
Longitudinalmente alla dire-        001
zione di scavo.

....................300.000m ....................CAN-AL

Trasversalmente alla direzione        002
di scavo.

....................40.000m ....................CAN-AL

....................10.000m ....................AP-pr

Assicurazione e protezione di condotte.244 .
Longitudinalmente alla dire-        001
zione di scavo.

....................300.000m ....................CAN-AL

Trasversalmente alla direzione        002
di scavo.

....................40.000m ....................CAN-AL

....................10.000m ....................AP-pr

Trasporti250 .
                     

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, com-251 .
preso lo scarico. Computo: volume materiale sciolto.
Rifiuti edili inerti all'im-        400
pianto di riciclaggio.
Materiale bituminoso di demo-        401
lizione stradale. Idrocarburi
aromatici polinucleari PAK fi-
no a mg/kg 5'000.

....................83.000m3 ....................CAN-AL

....................14.000m3 ....................AP

....................12.000m3 ....................SES

....................2.000m3 ....................SWI

....................1.000m3 ....................AL-pr

....................1.000m3 ....................AP-pr

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, com-252 .
preso lo scarico. Computo: volume materiale compatto.
Al deposito del committente o        200
dell'imprenditore.
Materiale pulito.        210
Materiale di scavo.        213

....................317.000m3 ....................CAN-AL

....................28.000m3 ....................AP

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

....................21.000m3 ....................AL-pr

....................1.000m3 ....................AP-pr

Materiale pulito        215
Materiale al deposito di
cantiere
Distanza fino a 100m

....................100.000m3 ....................CAN-AL

Rifiuti edili inerti.        220
Calcestruzzo di demolizione.        225

....................33.000m3 ....................CAN-AL

Tasse e sistemazione del materiale al deposito260 .
                     

Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,261 .
compresa la sistemazione del materiale al deposito.
Al deposito dell'imprenditore.        100
Materiale pulito.        110
Concerne pos. 252.213        113

....................255.000m3 ....................CAN-AL

....................28.000m3 ....................AP

....................21.000m3 ....................AL-pr

....................1.000m3 ....................AP-pr

Rifiuti edili inerti.        120
Materiale bituminoso di demo-        121
lizione stradale. Idrocarburi
aromatici polinucleari PAK fi-
no a mg/kg 5'000.
Concerne pos. 251.401

....................83.000m3 ....................CAN-AL

....................14.000m3 ....................AP

....................12.000m3 ....................SES

....................2.000m3 ....................SWI

....................1.000m3 ....................AL-pr

....................1.000m3 ....................AP-pr

Calcestruzzo di demolizione.        125
Concerne pos. 252.225

....................33.000m3 ....................CAN-AL

Sistemazione del materiale al deposito del committente o263 .
dell'imprenditore e lavori complementari all'impianto di
separazione o di riciclaggio.
Deposito del committente.        100
Estensione prestazioni        101
per materiale eccedente
proveniente dagli scavi
parziali.
Sistemazione, adattamento del
terreno e rastrellamento del
materiale in loco.
Profilo secondo indicazioni
della D.L.
A mano o con piccolo mezzo
meccanico.
up = m3

....................10.000up ....................CAN-AL

Lavori accessori270 .
                     

Materiale di scavo riutilizzabile, carico a macchina sul271 .

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

mezzo di trasporto a partire dal deposito intermedio defi-
nito dal committente, escluso il ripristino dell'area di de-
posito.
Computo: volume materiale com-        200
patto.
Materiale di scavo.        203

....................100.000m3 ....................CAN-AL

Pulizia e ripristino delle aree di deposito definite dal272 .
committente.
Deposito per terra vegetale.        001

....................100.000m2 ....................CAN-AL

Deposito per materiale di sca-        003
vo.

....................100.000m2 ....................CAN-AL

Assicurazioni e sbadacchiature300 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Protezione di superfici310 .

                     

Protezione di superfici, di scarpate e simili con foglio311 .
di plastica. Computo: superficie ricoperta.
Foglio di plastica non armato.        100
Su superfici con pendenza su-        120
periore a 1:4.
Massa areica fino a g/m2 184.        121

....................100.000m2 ....................CAN-AL

Sbadacchiatura con tavole320 .
                     

Sbadacchiatura di trincee.321 .
Puntellamento contrapposto.        100
Profondità trincea da m 1,51        102
a 3,00.

....................50.000m2 ....................CAN-AL

Sbadacchiatura con palancole leggere330 .
                     

Sbadacchiatura di trincee con palancole leggere. Puntella-331 .
mento contrapposto.
Posa dopo lo scavo o dopo ogni        100
tappa di scavo.
Profondità trincea fino a        101
m 4,00.

....................20.000m2 ....................CAN-AL

Canalizzazioni400 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile rigido460 .

                     

Tubi rigidi di cloruro di polivinile TPVC-U, fornitura e461 .
posa.
TPVC-U a bicchiere, con guar-        100
nizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale        110
SN 2, tubi serie SDR 51.
DN/OD 160.        113

....................34.000m ....................CAN-AM

....................40.000m ....................AL-pr

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

DN/OD 200.        114
....................34.000m ....................CAN-AM

DN/OD 250.        115
....................335.000m ....................CAN-AL

Tubi di drenaggio TDPVC-U e tubi di infiltrazione TIPVC-U,462 .
fornitura e posa.
TDPVC-U a bicchiere.        100
Rigidezza diametrale nominale        110
SN 2, tubi serie SDR 51.
DN/OD 160.        113

....................10.000m ....................CAN-AM

DN/OD 200.        114
....................10.000m ....................CAN-AM

Pezzi speciali di PVC-U.464 .
Curve a bicchiere con guarni-        100
zione elastica. Stampate o
costituite da tubi e/o da
pezzi stampati. Comprese la
fornitura e la posa del mate-
riale.
Fino a gradi 45, rigidezza        110
diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.
DN/OD 160.        113

....................2.000pz ....................CAN-AM

DN/OD 200.        114
....................2.000pz ....................CAN-AM

DN/OD 250.        115
....................7.000pz ....................CAN-AL

Da gradi 46 a 90, rigidezza        130
diametrale nominale SN 2, tubi
serie SDR 51.
DN/OD 160.        133

....................1.000pz ....................CAN-AM

DN/OD 200.        134
....................1.000pz ....................CAN-AM

Diramazioni a bicchiere con        200
guarnizioni elastiche.
Stampate o costituite da tubi
e/o da pezzi stampati. Compre-
se la fornitura e la posa del
materiale.
Gradi 90, rigidezza diametrale        230
nominale SN 2, tubi serie
SDR 51.
DN/OD da 250/110 a 160.        235

....................5.000pz ....................AL-pr

Esecuzione di raccordi a poz-        400
zetti e a pareti, compresa la
fornitura del materiale.
Raccordi-fodera per pozzetti,        410
di fibrocemento o di calces-
truzzo polimero, con guarni-
zione elastica.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

DN/OD 160.        413
....................8.000pz ....................CAN-AM

....................5.000pz ....................AL-pr

DN/OD 200.        414
....................2.000pz ....................CAN-AM

DN/OD 250.        415
....................35.000pz ....................CAN-AL

Pezzi di transizione su tubi        500
di materiale vario, con
guarnizioni elastiche, compre-
se la fornitura e la posa del
materiale.
Manicotti scorrevoli.        510
DN/OD 250        511
Rigidezza diametrale nominale
SN .2
Tubi serie SDR 51

....................15.000pz ....................CAN-AL

Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle466 .
estremità tagliate.
Tagli diritti.        100
Fino a DN 160.        101

....................10.000pz ....................AL-pr

Da DN 161 a 315.        102
....................15.000pz ....................CAN-AL

Taglio accurato        301
in relazione all'innesto nei
pozzetti esistenti, secondo le
necessità del caso, con
eventuale rinfianco in
calcestruzzo.
Lavorazione diritta o obliqua
per innesto.
Compreso:
tutti gli adattamenti
necessari per una corretta
messa in opera.
DN 250

....................1.000pz ....................CAN-AL

Pozzi e pozzetti in elementi prefabbricati600 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Pozzetti di ispezione610 .

                     

Pozzetti di ispezione in elementi di calcestruzzo611 .
prefabbricati, fornitura ed esecuzione.
Pozzetti di ispezione        201
in elementi di calcestruzzo
prefabricati, fornitura ed
esecuzione.
DN 800
Classe di resistenza 60
Cono
dimensioni 600/800

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Fondo del pozzetto: prefabbri-
cato.
Genere PE
Allacciamento di condotte
DN .250
2 innesti, entrata + uscita
con angolo di derivazione sul
fondo in PE
Profondità pozzetto m 1.0
Copertura
Classe D400 computata a parte
Secondo il piano di dettaglio
compreso casseri, calcestruzzo
di rinfianco e colletto in
calcestruzzo per dispositivo
di copertura.

....................11.000pz ....................CAN-AL

Pozzetto di ispezione DN 600        202
Come posizione 611.201.01
Senza cono.
Classe di resistenza 60
Profondità pozzetto m 0.8

....................3.000pz ....................CAN-AL

Pozzetto di ispezione        203
Come posizione 611.201.01
Cono 600/800
Classe di resistenza 60
Profondità pozzetto m da 1.01
a 1.50

....................2.000pz ....................CAN-AL

Pozzetti di ispezione in elementi prefabbricati di poli-617 .
propilene, fornitura ed esecuzione.
Pozzetto di ispezione        001
e camera di rottura.
Materiale completo in PE
Marca, tipo ..................
Classe di resistenza 60
Pozzetto
dimensioni diametro
DN 600/1000
Cono
dimensioni 600/1000
Entrata DN 250
Uscita DN 250
Profondità pozzetto m 2.2
Secondo il piano di dettaglio
Fondo in PE inclinato
Compreso:
casseri e calcestruzzo di
sottofondo e rinfianco.
colletto in calcestruzzo per
dispositivo di copertura.
Chiusino indennizzato
separatamente.

....................1.000pz ....................CAN-AL

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Caditoie e pozzetti di raccolta630 .
                     

Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,631 .
fornitura ed esecuzione.
Con fondo chiuso.        100
DN 600. Classe di resistenza        120
60.
t fino a m 1,50.        121

....................4.000pz ....................CAN-AM

Allacciamenti di condotte660 .
                     

Allacciamenti supplementari di condotte a pozzetti in661 .
elementi prefabbricati, compresa la fornitura del mate-
riale.
Pozzetti di calcestruzzo.        100
Con cunetta e adattamento del-        110
la banchina. Fondi di
pozzetti: getto sul posto o
esecuzione in elementi prefab-
bricati.
Condotta fino a DN 200.        111

....................1.000pz ....................CAN-AM

Condotta da DN 201 a 400.        112
....................1.000pz ....................CAN-AL

Allacciamenti successivi di condotte a pozzetti già663 .
esistenti, compresa la fornitura del materiale.
Pozzetto secondo        001
pos. 611.202 + 611.203
Fondo in PE
Con cunetta.
Condotta DN 150
Cunetta e adattamento
della banchina esistente

....................4.000pz ....................CAN-AL

Anelli intermedi, coni e coperture670 .
                     

Elementi prefabbricati singoli per pozzi, pozzetti e disposi-671 .
tivi di raccolta, fornitura e posa.
Anelli di calcestruzzo per        100
pozzetti.
h fino a m 0,50.        110
Fino a DN 600.        111

....................1.000pz ....................CAN-AL

DN 800.        113
....................1.000pz ....................CAN-AL

Coperture per dispositivi di raccolta.673 .
Posa alla quota definitiva,        100
compresa la fornitura.
Colletto d'appoggio per        101
griglie in calcestruzzo
armato.
Per griglie mm 470 x 530.
Carico per ruota 75 KN.
Tipo a scelta dell'impresa
..............................
..............................

....................1.000pz ....................CAN-AM

Da riportare ...........................
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Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Telai, chiusini e griglie quali pezzi singoli.675 .
Posa alla quota definitiva,        200
esclusa la fornitura.
Chiusini.        220
Classe D400        221
Materiale ghisa
Marca, tipo.
Chiusino articolato.
Fornito dal committente.
Compreso il trasporto dal
magazzino comunale a Quartino
al luogo d'impiego
Dimensioni DN 600

....................19.000pz ....................CAN-AL

Griglie.        230
Classe A15        231
Materiale ghisa
Marca, tipo.
Dimensioni DN 400

....................4.000pz ....................CAN-AM

Sopraelevazione di coperture di impianti esistenti.676 .
Compresi: materiale per letto di posa e fissaggio, taglio
pavimentazione, rimozione materiale, sopraelevazione del
pozzo, del pozzetto o del dispositivo di raccolta e rac-
cordo alla pavimentazione.
Coperture di pozzi e di poz-        100
zetti.
Sopraelevazione m 0.2        101
Parte d'opera, chiusino
Precedentemente rimosso di
caditoie esistenti
Dimensioni DN 600

....................1.000pz ....................CAN-AM

Accessori680 .
                     

Pioli di acciaio e accessori.681 .
Fornitura.        100
Pioli di acciaio.        110
Materiale acciaio        111
tipo MSU art. 350

....................41.000pz ....................CAN-AL

Posa. Fornitura v. sottoposi-        200
zioni del gr. .100.
Pioli di acciaio.        210
Materiale acciaio        211
Marca, tipo MSU Art. 350

....................41.000pz ....................CAN-AL

Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori800 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Fornitura di materiale810 .

                     

Fornitura di materiale. Computo: volume materiale sciolto.811 .
Aggregati naturali.        100
Gruppo (1).        110

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Sabbia per miscela 0/4.        111
....................6.000m3 ....................CAN-AL

Materiale, misto granulare        131
secondo norma SN 670 119-NA
Granulometria 0/45 mm.

....................170.000m3 ....................CAN-AL

....................40.000m3 ....................AP

....................15.000m3 ....................AL-pr

....................5.000m3 ....................AP-pr

Fornitura di materiale. Computo: volume materiale compatto.812 .
Aggregati naturali.        100
Gruppo (1).        110
Ghiaia per miscela 32/50.        115

....................25.000m3 ....................CAN-AL

Avvolgimento di tubazioni820 .
                     

Messa in opera e costipamento di materiale per avvolgimento821 .
di tubazioni. Fornitura del materiale v. sottopar. 810.
Computo: volume materiale com-        200
patto.
Aggregati fini e misto granu-        201
lare di riciclaggio.

....................25.000m3 ....................CAN-AL

....................6.000m3 ....................AP

....................15.000m3 ....................AL-pr

....................5.000m3 ....................AP-pr

Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento,822 .
fornitura, messa in opera e costipamento.
Computo: volume materiale com-        100
patto.
Calcestruzzo confezionato con        110
aggregati naturali.
CEM I 42,5 kg/m3 200.        111

....................91.000m3 ....................CAN-AL

....................5.000m3 ....................AL-pr

Acciaio d'armatura, fornitura e posa, compresi tutti i tipi823 .
di lavorazione e i supplementi.
Acciaio d'armatura B500A,        100
B500B o B450C.
d da mm 10 a 14.        101

....................600.000kg ....................CAN-AL

Reti d'armatura B500A, B500B o        200
B450C.
Massa areica fino a kg/m2 5,0.        201

....................1'500.000kg ....................CAN-AL

Spezzoni di ancoraggio        301
in roccia dove richiesto dalla
D.L.
Compreso la perforazione e
l'ancoraggio.
Acciaio d'armatura B500B
Diametro 22 mm.
Lunghezza m 1.0
Profondità di perfoazione in
roccia 500 mm, diametro 27 mm.

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Tassello chimico a 2
componenti
posa e orientamento
dell'ancoraggio secondo ind.
D.L.
up = pz

....................5.000up ....................CAN-AL

Cassero tipo 1, a una faccia, per avvolgimento di tubi con824 .
calcestruzzo.
Altezza cassero da m 0,26 a        002
0,50.

....................265.000m2 ....................CAN-AL

Geotessili quali protezione dalla sporcizia in corrispon-826 .
denza delle tubazioni di drenaggio, fornitura e posa.
Computo: superficie ricoperta.
Su proposta del progettista.        100
Massa areica g/m2 200        101

....................50.000m2 ....................CAN-AL

Riempimenti830 .
                     

Riempimenti. Compreso il costipamento leggero del832 .
materiale ripreso dal deposito laterale o fornito. Computo:
volume materiale compatto. Costipamento pesante quale sup-
plemento alla pos. 833, fornitura del materiale v. sotto-
par. 810.
A macchina.        100
Materiale di scavo.        101

....................35.000m3 ....................CAN-AL

....................42.000m3 ....................AP

....................19.000m3 ....................AL-pr

Aggregati naturali.        102
....................170.000m3 ....................CAN-AL

....................34.000m3 ....................AP

A mano.        200
Materiale di scavo.        201

....................5.000m3 ....................CAN-AL

Aggregati naturali.        202
....................5.000m3 ....................CAN-AL

....................6.000m3 ....................AP

....................3.000m3 ....................AP-pr

Pavimentazione provvisoria        301
Riempimento provvisorio della
trincea di scavo sul sedime
stradale.
Fornitura e posa con
cilindratura.
Materiale calcestruzzo CEM I
42.5 200kg/m3
Spessore da cm 5 a 10.
Secondo indicazioni della D.L.

....................39.000m3 ....................CAN-AL

....................1.000m3 ....................AP-pr

Supplementi ai lavori di riempimento.833 .
Per costipamento pesante.        100
Valore ME kN/m2 80'000        101

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

....................215.000m3 ....................CAN-AL

....................82.000m3 ....................AP

....................22.000m3 ....................AP-pr

Sistemazione del terreno840 .
                     

Messa in opera di strati di terra vegetale, esclusa la843 .
fornitura del materiale.
A macchina. Computo: superfi-        100
cie.
Larghezza di messa in opera        101
fino a m 5,00.
Spessore di messa in opera
m .0.15

....................10.000m2 ....................CAN-AL

Semina a macchina o a mano. Comprese la fornitura,847 .
l'integrazione della semenza e la cilindratura.
Erba di prato.        001

....................200.000m2 ....................CAN-AL

Lavori accessori850 .
                     

Lastre e stuoie filtranti, fornitura e posa; con lastre851 .
di base e superiori.
Lastre filtranti.        100
Genere, stuoia di materiale        101
organico biodegradabile.
Quale protezione contro
l'erosione, da posare su
scarpate di terra vegetale.
Sovrapposizione min. 20 cm.
Con fissaggio mediante ganci,
2/3 pz/m2.
Tessuto di cocco
Massa 400g/m2
up = m2

....................50.000up ....................CAN-AL

Sottomurazione di condotte esistenti. Compresa la853 .
fornitura di materiale.
Calcestruzzo.        100
Calcestruzzo B 20/30        101
CEM kg/m3 250
Secondo indicazioni della D.L.

....................2.000m3 ....................CAN-AL

Calcestruzzo cellulare di        102
premurazione e consolidamento
di fosse di scavo e
infrastrutture diverse, in
presenza di acqua superficiale
di scorrimento.
Granulometria inerti 30 mm.
Legante 200kg/m3

....................3.000m3 ....................CAN-AL

Cassero.        200
Tipo 1        202
Compreso tagli e adattamento
al profilo di scavo

....................5.000m2 ....................CAN-AL

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

Lavori supplementari900 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nel par. 000.200.
Pulitura di condotte di scarico e riprese video940 .

                     

Pulitura di condotte di scarico prima delle riprese video.941 .
Compreso l'apporto di acqua e lo smaltimento del materiale
di risciacquo, i viaggi di andata e ritorno e la manodope-
ra.
Genere di pulitura, acqua ad        001
alta pressione + aspirazione
del materiale rimosso.
Genere di manufatto.
Sistema di canalizzazioni
delle acque luride di tutto il
sedime in questione,
interessata dell'intervento
Secondo il piano di rilievo e
disposizione della D.L.
Materiale.
Tubazioni
Pozzetti PI
up = globale a corpo
Elementi da pulire
Tubazioni DN 250
Pozzetti ispezione DN 800/600

....................1.000up ....................CAN-AL

Totale Capitolo    237 ...........................
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Condizioni000 .
                     

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione. . Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe
delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
Lavori preliminari100 .

                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.
Raccordi a parti d'opera esistenti110 .

                     

Esecuzione di armature di raccordo, comprese le perforazio-112 .
ni e gli ancoraggi.
Acciaio d'armatura B500A, for-        100
nitura e posa.
Genere di perforazione        101
18 mm, profondità 125 mm.
Asta filettata HAS / M16
Tassello chimico HVU M16
Lunghezza acciaio sviluppata
m . L=0.45

....................8.000pz ....................CAN-AL

Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento e120 .
                     

calcestruzzo negativo
Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo,122 .
fornitura, messa in opera e costipamento.
Calcestruzzo CEM kg/m3 150,        100
aggregati naturali. Valore no-
minale del grano massimo
D_max 32.
Volume tappe m3 0.5        103
Sottomurazioni di opere
esistenti

....................1.000m3 ....................CAN-AL

CEM kg/m3 250        201
Volume tappe m3 0,5
up = m3

....................2.000up ....................CAN-AL

Casseri (1)200 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.
Casseri per fondazioni, travi di collegamento, platee e210 .

                     

solette di transizione
Casseri per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo211 .
negativo e filtrante, a una faccia.
Tipo 1.        100
Altezza costante, verticale.        110
Altezza cassero m 0.8        114
Per opere di sottomurazione

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

eseguite a tappe su opere
esistenti.
Computo superficie effettiva
di testata e frontale.

....................3.000m2 ....................CAN-AL

Casseri per platee di fondazione e solette di transizio-217 .
ne, di forma particolare.
Tipo 1        001
Secondo il piano di dettaglio
Cassero di sponda per
pavimentazioni in calcestruzzo
del sentiero. pendenza
longitudinale del sentiero 25%
al 50%
Altezza cassero m 0.25
up = m2

....................37.000up ....................CAN-AL

Casseri (2)300 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.
Casseri per capitelli di colonne, architravi, travi340 .

                     

rovesce e parapetti
Casseri per architravi di forma particolare.344 .
Tipo 1        001
Secondo il piano di dettaglio
attraversamento del riale con
integrata la condotta DN 250.
Dimensioni m 0.75 x 0.75
sotto intradosso del riale
up = m2

....................5.000up ....................CAN-AL

Calcestruzzo (2)700 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.
Calcestruzzo per architravi, travi, capitelli di colonne,740 .

                     

travi rovesce e parapetti
Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti di forma partico-747 .
lare. Fornitura, messa in opera e costipamento.
Calcestruzzo tipo CPN F        001
Secondo il piano di dettaglio
attraversamento del riale con
integrata la condotta DN 250.
Dimensioni m 0.75 x 0.75
sotto intradosso del riale
up = m3

....................1.000up ....................CAN-AL

Lavori accessori800 .
                     

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.
Muratura di rivestimento in pietra naturale840 .

                     

Esecuzione di muratura di rivestimento in pietra naturale,842 .

Da riportare ...........................
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Riporto ............................

Codice Descrizione Quantità Prezzo Importo

con ancoraggi e riempimento dei giunti.
Secondo il piano di dettaglio        001
Descrizione
Ricostruzione di muri di
sostegno e controriva contro
terra, con retromuro in
calcestruzzo CEM 300kg/m3
Armatura computata a parte.
Esecuzione dei giunti pieni
con malta a vista.
Con pietre provenienti dalla
demolizione di muri.
trasporto a cura
dell'imprenditore fino al
luogo di impiego, pulitura
selezione e lavorazione
compresi.
Spessore da cm 45 a 70.
Altezza muro da cm 70 a 250.
up = m3

....................7.000up ....................CAN-AL

Totale Capitolo    241 ...........................
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