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Vira Gambarogno, 9.10.2023 Responsabile: Ing. E. Cavalli

PROGETTO DEFINITIVO 5464-D-co002

Committente: Progettista:

Comune di Gambarogno

Frazione di Caviano - Area Bacino 6, Lotto 2

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS

Via Cantonale 138 6574 Vira Gambarogno

6573 Magadino Tel.: 091 785 90 30

5464-D-co002 Ricapitolazione Preventivo.xlsx

Comune di Gambarogno Studio Ingegneria Sciarini SA

Frazione Caviano La Strada d'Indeman 8



Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 2

Comune di Gambarogno 09.10.2023

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS - Frazione di Caviano - Area Bacino 6, Lotto 2

Preventivo di spesa

RICAPITOLAZIONE OPERE COSTRUTTIVE - Parte d'opera / Ubicazione

CAN

sc Strada Cantonale sc

sent Sentiero Comunale sent

Totali

AP

sc Strada Cantonale sc

sent Sentiero Comunale

Totali

IP

sc Strada Cantonale sc

sent Sentiero Comunale sent

Totali

TOTALI

Preventivi dettagliati CPN

1

111 34'775.00 21'752.50 56'527.50 17'945.00 17'945.00 4'162.50 2'715.00 6'877.50 81'350.00

112 1'530.00 1'507.50 3'037.50 3'460.00 3'460.00 1'486.50 1'476.00 2'962.50 9'460.00

113 33'275.00 7'225.00 40'500.00 25'125.00 25'125.00 10'410.00 1'565.00 11'975.00 77'600.00

117 19'870.00 24'210.00 44'080.00 14'910.00 14'910.00 12'370.00 5'120.00 17'490.00 76'480.00

151 2'500.00 2'500.00 72'797.00 72'797.00 75'012.00 7'278.00 82'290.00 157'587.00

195 15'950.00 15'950.00 15'950.00

222 7'250.00 94'490.00 101'740.00 1'000.00 1'000.00 2'825.00 23'020.00 25'845.00 128'585.00

223 103'760.00 103'760.00 124'415.00 124'415.00 30'745.00 30'745.00 258'920.00

237 299'195.00 136'225.00 435'420.00 2'000.00 2'000.00 437'420.00

499'655.00 303'860.00 803'515.00 261'652.00 261'652.00 137'011.00 41'174.00 178'185.00 1'243'352.00

- 1.0% 4'648.80 2'821.05 7'469.85 2'437.05 2'437.05 1'328.50 384.60 1'713.10 11'620.00

Totale 1 504'303.80 306'681.05 810'984.85 264'089.05 264'089.05 138'339.50 41'558.60 179'898.10 1'254'972.00

2

111 8'975.00 8'975.00 8'975.00

112 1'240.00 1'240.00 1'240.00

113 5'700.00 5'700.00 5'700.00

412 55'020.00 55'020.00 55'020.00

493 18'590.00 18'590.00 18'590.00

495 19'750.00 19'750.00 19'750.00

109'275.00 109'275.00 109'275.00

Totale 2 109'275.00 109'275.00 109'275.00

Opere diverse

3

151 6'240.00 2'340.00 8'580.00 8'580.00

112 7'000.00 7'000.00 14'000.00 14'000.00

112 3'410.00 1'661.00 5'071.00 5'071.00

Totale 3 10'410.00 8'661.00 19'071.00 6'240.00 2'340.00 8'580.00 27'651.00

Totali 1 514'713.80 315'342.05 830'055.85 373'364.05 373'364.05 144'579.50 43'898.60 188'478.10 1'391'898.00

Imprevisti 10.0% 51'500.00 31'600.00 83'100.00 37'400.00 37'400.00 14'500.00 4'400.00 18'900.00 139'400.00

TOTALI - Opere costruttive Lordo 566'213.80 346'942.05 913'155.85 410'764.05 410'764.05 159'079.50 48'298.60 207'378.10 1'531'298.00

Fornitura Filo Messa a Terra ø8mm e Morsetti da parte di SES

Prove tenuta canalizzazione

Allacciamenti priati acquedotto

Totale parziale

Parti d'opera

CAN

Lordo

AP

Canalizzazioni

Acqua Potabile

Illuminazione Pubblica

Lavori a regia

Oneri intemperie (escluso CPN 111 "Lavori a regia")

Demolizioni e smontaggi

Piccoli manufatti

Opere da Impresario Costruttore

Lavori a regia

Prove

Impianto di cantiere

Opere da Installatore Idraulico

IP

Opere da Impresario Costruttore

Lavori per condotte interrate

Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

Pavimentazioni

Ispezione televisiva canalizzazione

Diversi

Diversi

Condotte interrate e rubinetteria per acuqa e gas

Condotte provvisorie acquedotto

Canalizzazioni e opere di prosciugamento 

Totale parziale

Prove

Impianto di cantiere

Opere da Installatore Idraulico
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Comune di Gambarogno 09.10.2023

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS - Frazione di Caviano - Area Bacino 6, Lotto 2

Preventivo di spesa

CAN

sc Strada Cantonale sc

sent Sentiero Comunale sent

Totali

AP

sc Strada Cantonale sc

sent Sentiero Comunale

Totali

IP

sc Strada Cantonale sc

sent Sentiero Comunale sent

Totali

TOTALI

TOTALI - Opere costruttive 566'213.80 346'942.05 913'155.85 410'764.05 410'764.05 159'079.50 48'298.60 207'378.10 1'531'298.00

12'630.98 8'075.55 20'706.53 4'484.43 4'484.43 25'190.96

40'959.72 26'187.36 67'147.08 30'204.71 30'204.71 8'356.27 2'496.03 10'852.30 108'204.09

1'000.00 1'000.00 1'000.00

8'000.00 13'320.00 21'320.00 4'000.00 4'000.00 2'200.00 1'800.00 4'000.00 29'320.00

3'000.00 1'900.00 4'900.00 1'500.00 1'500.00 800.00 300.00 1'100.00 7'500.00

1'000.00 1'000.00 1'000.00

500.00 500.00 1'000.00 1'000.00

13'200.00 19'240.00 32'440.00 6'600.00 6'600.00 3'630.00 2'600.00 6'230.00 45'270.00

Stima 30.0% 149'896.50 149'896.50 111'278.10 111'278.10 41'103.30 41'103.30 302'277.90

Totale 1 794'401.00 417'164.96 1'211'565.96 569'831.29 569'831.29 215'169.07 55'494.63 270'663.70 2'052'060.95

Costi transitori 
(3)

IVA 8.1% 64'346.50 33'790.35 98'136.85 46'156.35 46'156.35 17'428.70 4'495.05 21'923.75 166'216.95

3'400.00 3'400.00 3'400.00

500.00 500.00 500.00

3'972.01 2'085.82 6'057.83 2'849.16 2'849.16 1'075.85 277.47 1'353.32 10'260.30

Totale 2 862'719.51 456'941.13 1'319'660.64 618'836.80 618'836.80 233'673.62 60'267.15 293'940.77 2'232'438.21

280.49 58.87 339.36 163.20 163.20 326.38 732.85 1'059.23 1'561.79

TOTALI Preventivo Netti 863'000.00 457'000.00 1'320'000.00 619'000.00 619'000.00 234'000.00 61'000.00 295'000.00 2'234'000.00

(1) 
Onorario soggetto al rincaro calcolato secondo la norma SIA 126

(2)
 Calcolato sul totale delle opere da Impresario Costruttore e da Installatore Idraulico, al netto di intemperie e di tutti costi riportati a partire dal capitolo "Opere diverse"

(3)
 Valore IVA discusso con il committente in previsione del cambio di valore che dovrebbe avvenire nel 2024

Illuminazione Pubblica

RICAPITOLAZIONE GENERALE - Parte d'opera / Ubicazione

Parti d'opera

Maggior costo dovuto alla gestione del cantiere (2)

Ripristino termini rimossi

Rilievi per catasto e nuove terminazioni

Prove futura memoria

Ricerca tracciati condotte esistenti

Arrotondamento

Canalizzazioni

Iscrizioni a registro fondiario

Assicurazioni del committente

Onorario Progetto Definitivo (come da offerta del 29.03.2021)

Onorario Appalti, Progetto Esecutivo e DL 
(1)

Indennizzi ingombri passaggio condotte

Controllo vibrazioni con sismografi

Spese concorsi appalti

IP

AP

CAN

Acqua Potabile



SCIARINI SA
Studio Ingegneria Sciarini SA Tel +41 91 785 90 30
Membro USIC SIA OTIA ASIAT Fax +41 91 785 90 39
La Strada d'Indeman 8 info@sciarini.ch
CH - 6574 Vira Gambarogno www.sciarini.ch

Preventivo No. 1

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Progettista:

Studio Ingegneria Sciarini SA
La Strada d'Indeman 8
6574 Vira (Gambarogno)
Tel.: 091 / 785 90 30

Opere da Impresario Costruttore

Preventivo Lordo Fr. 1'243'352.00 Netto Fr. 1'339'090.05  IVA incl.

Luogo, data Luogo, data Luogo, data
Il Committente Il Progettista La Dir.Lavori

.................................................. .................................................. ..................................................
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Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

P. d'Opera: CAN, AP, IP, SES, SWC

Preventivo No. 1

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

1 Opere da Impresario Costruttore
81'350.00 87'613.90     111 Lavori a regia

9'460.00 10'188.40     112 Prove
77'600.00 83'575.25     113 Impianto di cantiere
76'480.00 82'368.95     117 Demolizioni e smontaggi

157'587.00 169'721.20     151 Lavori per condotte interrate
15'950.00 17'178.15     195 Piccoli manufatti

128'585.00 138'486.05     222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
258'920.00 278'856.80     223 Pavimentazioni
437'420.00 471'101.35     237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

Totale 1'243'352.00 1'339'090.05

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, Capitolo-CPN

1 Opere da Impresario Costruttore
803'515.00 865'385.70     CAN   Canalizzazioni
499'655.00 538'128.40          strada cantonale

34'775.00 37'452.65               111 Lavori a regia
1'530.00 1'647.80               112 Prove

33'275.00 35'837.20               113 Impianto di cantiere
19'870.00 21'400.00               117 Demolizioni e smontaggi

7'250.00 7'808.25               222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
103'760.00 111'749.50               223 Pavimentazioni
299'195.00 322'233.00               237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

303'860.00 327'257.30          sentiero comunale
21'752.50 23'427.45               111 Lavori a regia

1'507.50 1'623.60               112 Prove
7'225.00 7'781.35               113 Impianto di cantiere

24'210.00 26'074.15               117 Demolizioni e smontaggi
2'500.00 2'692.50               151 Lavori per condotte interrate

15'950.00 17'178.15               195 Piccoli manufatti
94'490.00 101'765.75               222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

136'225.00 146'714.35               237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

261'652.00 281'799.15     AP   Acqua Potabile
261'652.00 281'799.15          strada cantonale

17'945.00 19'326.75               111 Lavori a regia
3'460.00 3'726.40               112 Prove

25'125.00 27'059.65               113 Impianto di cantiere
14'910.00 16'058.05               117 Demolizioni e smontaggi
72'797.00 78'402.35               151 Lavori per condotte interrate

1'000.00 1'077.00               222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
124'415.00 133'994.95               223 Pavimentazioni

2'000.00 2'154.00               237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

178'185.00 191'905.25     IP   Illuminazione pubblica
137'011.00 147'560.85          strada cantonale

4'162.50 4'483.00               111 Lavori a regia
1'486.50 1'600.95               112 Prove

10'410.00 11'211.60               113 Impianto di cantiere
12'370.00 13'322.50               117 Demolizioni e smontaggi
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Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

P. d'Opera: CAN, AP, IP, SES, SWC

Preventivo No. 1

75'012.00 80'787.95               151 Lavori per condotte interrate
2'825.00 3'042.50               222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

30'745.00 33'112.35               223 Pavimentazioni

41'174.00 44'344.40          sentiero comunale
2'715.00 2'924.05               111 Lavori a regia
1'476.00 1'589.65               112 Prove
1'565.00 1'685.50               113 Impianto di cantiere
5'120.00 5'514.25               117 Demolizioni e smontaggi
7'278.00 7'838.40               151 Lavori per condotte interrate

23'020.00 24'792.55               222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
Differenza -0.05
Totale 1'243'352.00 1'339'090.05
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Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

Preventivo No. 1

1 Opere da Impresario Costruttore
111 Lavori a regia

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

R 090 Regolamentazioni generali
------------------------------

R 091 Disposizioni particolari.

R .100 I prezzi a regia valgono per
tutti i settori della costru-
zione e per tutti i lavori di
finitura.

R .200 Tutti i lavori o prestazioni a
regia devono essere concordati
e autorizzati dalla DL. Lavori
non ordinati o non autorizzati
non saranno riconosciuti;
esclusi lavori giustificati in
casi d'urgenza.

R .300 L'imprenditore deve redigere
un rapporto giornaliero per
ogni singola parte d'opera a
regia e lo stesso deve essere
sottoposto alla DL entro 7
giorni dall'esecuzione del
lavoro, o al più tardi entro
la successiva riunione di
cantiere. La mancata
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Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

R 091.300 presentazione del rapporto
entro i termini indicati
comporta il non riconoscimento
del lavoro a regia.

R .400 In ogni caso la firma della DL
sul rapporto a regia attesta
unicamente l'avvenuta
esecuzione di un determinato
lavoro. Il riconoscimento di
detto intervento quale opera
contrattuale o a regia verrà
definita in fase di
liquidazione.

R .500 Gli importi e i quantitativi
indicati in questo capitolo
sono stimati e non impegnano
il Committente.
Essi servono all'imprenditore
unicamente a scopo informativo
e non vanno considerati come
computi approssimativi ai
sensi della norma SIA 118,
art. 56 e CO., art. 375.

R 092 Informazioni.

R .100 Genere del lavoro:
Opere da Impresario
Costruttore

R .110 Personale addetto alla
sorveglianza: capomuratore,
caposquadra e simili.

R .130 Personale qualificato:
muratore, conducente di
macchine di cantiere, gruista,
autista, e simili.
Classi salariali Q, A e B.

R .140 Personale ausiliario: operaio
edile, manovale e simili.
Classe salariale C.

100 Personale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

R .900 Basi.

R .910 Il personale di sorveglianza,
contrariamente a quanto
indicato negli art. 44 cpv. 4
e 50 cpv. 2 della norma SIA
118, deve essere compreso
nei prezzi.
Gli assistenti, capo-cantieri,
capo-muratori/montatori,
caposquadra che dirigono i
lavori saranno retribuiti
unicamente se il loro lavoro
è stato concordato con la DL
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Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

R 100.910 prima dell'esecuzione. Se
l'accordo non vi è stato, è
retribuita la funzione ma non
la qualità.

R .920 L'indennità per intemperie
deve essere compresa nei
prezzi.

110 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore
------------------------------

112 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore per categorie
di personale.

.001 Personale addetto alla sor-
veglianza. :IP :sc 10 h 84.00 840.00

.003 Personale qualificato.
:Prezzo 85.00
:CAN :sc 145 h
:CAN :sent 90 h
:AP :sc 75 h
:IP :sent 10 h
:Totale 320 h 85.00 27'200.00

.004 Personale ausiliario.
:Prezzo 75.00
:CAN :sc 145 h
:CAN :sent 90 h
:AP :sc 75 h
:IP :sent 10 h
:Totale 320 h 75.00 24'000.00

200 Materiale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a
regia delle basi di calcolo
------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023 (TB-
Viewer).

231 Calcolo dei costi del materia-
le con il fattore: up = fatto-
re.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribas.) : 100
Fattore = ....................

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.
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Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

231.002
Importo stimato dal progettis-
ta quale somma dei costi dei
materiali secondo i prezzi a
regia. :Prezzo 1.00

:CAN :sc 7'000 up
:CAN :sent 4'400 up
:AP :sc 3'500 up
:IP :sc 2'000 up
:IP :sent 600 up
:Totale 17'500 up 1.00 17'500.00

300 Inventario
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a
regia delle basi di calcolo
------------------------------

.100 Se i prezzi a regia differi-
scono per regione, si applica-
no i prezzi del luogo di ese-
cuzione.

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023 (TB-
Viewer).

321 Calcolo dei costi per l'inven-
tario con il fattore: up =
fattore.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Esclusa la conduzione.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribas.) : 100
Fattore = ....................

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettis-
ta quale somma degli importi
di macchine, apparecchi,
attrezzi, materiale d'eserci-
zio secondo i prezzi a regia.

:Prezzo 1.00
:CAN :sc 3'500 up
:CAN :sent 2'200 up
:AP :sc 1'800 up
:IP :sc 1'000 up
:IP :sent 300 up
:Totale 8'800 up 1.00 8'800.00

400 Prestazioni di terzi
------------------------------
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400 Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

420 Prestazioni di terzi secondo
le fatture dei fornitori delle
prestazioni
------------------------------

R .900 Lavori e forniture non
previsti in elenco prezzi,
effettuate da terzi.
Fanno stato, quali basi di
calcolo, le fatture nette di
terzi, subappaltatori
specialisti, subappaltatori
convenzionati, ribassi
dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate
all'imprenditore che le
rifattura al committente con
un supplemento per spese
generali e diverse.

421 Calcolo dei costi delle pre-
stazioni di terzi con il fat-
tore: up = fattore.

.002 Prestazioni ordinate e
coordinate dalla DL.

Per lavori con indicazione del
subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del
contratto d'appalto dell'imp-
renditore, ordinati e coordi-
nati dalla direzione lavori,
viene applicato un supplemento
del 5% (IVA esclusa).

Fattore = 1,05.

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore

Importo indicativo quale somma
di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi.

:Prezzo 1.05
:CAN :sc 500 up
:CAN :sent 350 up
:AP :sc 300 up
:IP :sc 150 up
:IP :sent 100 up
:Totale 1'400 up 1.05 1'470.00

.003 Prestazioni ordinate dalla DL
e coordinate dall'imprendi-
tore.

Per lavori con ricerca del
subappaltatore da parte
dell'impresa, che non fanno
parte del contratto d'appalto
dell'imprenditore, ordinati
dalla DL e coordinati dall'im-
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Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

421.003 presa, viene applicato un
supplemento del 10% (IVA
esclusa).

Fattore = 1,10.
Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo indicativo quale somma
di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi.

:Prezzo 1.10
:CAN :sc 500 up
:CAN :sent 350 up
:AP :sc 300 up
:IP :sc 150 up
:IP :sent 100 up
:Totale 1'400 up 1.10 1'540.00

81'350.00Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa
la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in
queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e
la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in depo-
sito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa
in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle pro-
ve di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle pro-
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011.320 ve di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tas-
se.

.400 Per i pali di prova.

.410 Spostamento dei dispositivi di
prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del poten-
ziale.

.510 Raccordi, misurazioni di con-
trollo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei
rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a
colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e inter-
pretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale,
secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa ci-
lindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in labo-
ratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per
giunti.

.710 Preparazione per prove di
stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione
dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di pre-
lievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove:
confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indica-
tivi e normativi, con dichia-
razioni relative alla confor-
mità o alla non conformità.



Pagina: 15
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

031.200 Valutazione e interpretazione
delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti,
valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti
minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di
origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente
con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua
e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni
ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione
o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di
altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggrega-
ti.

.120 ASTM: American Society for Te-
sting and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.

.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss
für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo
Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale
antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformation-
s-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard
for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova
della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden
(direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband
für Geokunststoffe, Dietikon.
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032.240 SSIGA: Società Svizzera del-
l'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui ri-
fiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il
deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti
pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei
professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vor-
spannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und In-
standsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione
delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: oriz-
zontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: vertica-
le o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: super-
ficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a vertica-
le.

040 Definizioni
------------------------------

041 Definizioni relative alle pro-
ve.

.100 Prova singola. Prova singola
secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi
delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove
eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una
parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova men-
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041.200 zionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove del-
lo stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzio-
nati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi di-
versi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche
per serie di prove durante le
controprove in situ.

100 Opere in terra, terreni,
strati di fondazione e
discariche controllate
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezza-
ture e preparazione di campio-
ni
------------------------------

111 Interventi in situ. Compresi i
viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di an-
data e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.208 Prove di carico.
Concerne pos. 185.200

:Prezzo 140.00
:CAN :sc 3 pz
:CAN :sent 3 pz
:AP :sc 7 pz
:IP :sc 3 pz
:IP :sent 3 pz
:Totale 19 pz 140.00 2'660.00

112 Attrezzature.

.100 Per prelievo di campioni e
prove in situ.

.103 Prove di carico.
Concerne pos. 185.200

:Prezzo 150.00
:CAN :sc 0.400 gl
:CAN :sent 0.250 gl
:AP :sc 0.200 gl
:IP :sc 0.110 gl
:IP :sent 0.040 gl
:Totale 1 gl 150.00 150.00

116 Valutazione e interpretazione
dei risultati delle prove.



Pagina: 18
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

116.203 Rapporto riassunto delle prove
di cui alla pos. 185.200
up = pz :Prezzo 200.00

:CAN :sc 3 up
:CAN :sent 3 up
:AP :sc 7 up
:IP :sc 3 up
:IP :sent 3 up
:Totale 19 up 200.00 3'800.00

180 Prove in situ
------------------------------

185 Strati di fondazione non lega-
ti, riempimenti di trincee,
massicciate di ferrovia, terra
armata.

.200 Riempimenti di trincee.

.201 Prove di carico con piastra
(SN 670 317). Attrezzature per
contrappeso v. pos. 112.

:Prezzo 150.00
:CAN :sc 3 pz
:CAN :sent 3 pz
:AP :sc 7 pz
:IP :sc 3 pz
:IP :sent 3 pz
:Totale 19 pz 150.00 2'850.00

9'460.00Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Si precisa che:
- contrariamente a quanto
descritto alla posizione 013,
tutte le prestazioni anche se
non espressamente descritte
nei paragrafi dal 200 al 900,
ma necessarie per garantire la
sicurezza del cantiere e per
l'esecuzione delle opere
previste nell'appalto, devono
essere comprese nel prezzo
globale delle installazioni.
- le posizioni descritte nei
paragrafi dal 200 al 900
saranno riconosciute
unicamente se espressamente
richieste o ordinate dal
committente.

R .920 Lavori in luoghi discosti,
fuori da sedimi stradali
(prati, boschi, ecc.), che non
sono raggiungibili con veicoli
e mezzi di trasporto normali.

Oneri supplementari.
Nei prezzi unitari devono
essere compresi:
- trasporto o trasferta della
mano d'opera sul luogo di
lavori e ritorno;
- trasporto dei materiali di
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R 000.920 costruzione, dei materiali per
uso proprio, dei macchinari,
degli attrezzi e di tutto
l'occorrente per la
realizzazione delle opere
situate nelle singole
ubicazioni o parti d'opera;
- sgombero di tutto il
materiale di scarto, degli
attrezzi e macchinari a lavori
ultimati.

Trasporti con elicottero.
Per eventuali trasporti con
elicottero l'imprenditore
dovrà assumersi tutti gli
oneri, i costi e le
responsabilità per:
- La richiesta di permessi
alle competenti autorità
compreso eventuali tasse
- L'organizzazione e il
coordinamento dei trasporti
con i relativi costi di volo e
di trasferta
- La preparazione e la
gestione delle piazze di
carico e scarico
- L'aiuto manuale per il
carico e scarico, tempi di
attesa per la mano d'opera e
macchinari, preparazione dei
carichi e la pulizia delle
piazze di carico e scarico
- Il trasporto, dalla strada
al luogo d'impiego (o
viceversa), dei materiali da
costruzione, dei materiali per
uso proprio, dei macchinari,
degli attrezzi e di tutto
l'occorrente per la
realizzazione di tutte le
opere previste.
- Eventuali danni a persone,
manufatti, ecc.

R .930 Misure di prevenzione e di
protezione delle acque durante
l'esecuzione dei lavori nelle
zone di captazione dell'acqua
potabile, nei corsi d'acqua o
nelle immediate vicinanze di
fiumi, riali o canali di
bonifico.

In particolare devono essere
rispettate le seguenti
condizioni per tutta la durata
del periodo di costruzione:
- La sera e i fine settimana,
le macchine del genio civile
devono essere parcheggiate
lontano dallo scavo generale
e dalle fondazioni
- La pulizia, il rifornimento
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R 000.930 di carburanti, la manuten-
zione e la riparazione delle
macchine degli attrezzi
vanno effettuate soltanto in
luoghi protetti (per esempio
bacino di calcestruzzo,
piazzuola coperta a tenuta
stagna)
- I macchinari stazionari
(compressori, generatori,
ecc.) devono essere posati
in vasche di ritenzione   con
capienza superiore ai
liquidi contenuti, a pieno,
nelle stesse macchine.
- I barili d'olio, i bidoni,
ecc. di carburanti, lubrifi-
canti e di altri liquidi
nocivi alle acque, vanno
posati in un bacino di
ritenzione al 100%
- I detriti di cantiere
(platica, legname di scarto,
carta, ecc.) non devono
in alcun caso essere gettati
nello scavo di fondazione e
nei riempimenti, così com'è
vietato versarvi liquidi. I
detriti di cantiere vanno
messi in un apposito
contenitore
- Sul cantiere gli assorbenti
vanno tenuti pronti in
quantità commisurata agli
idrocarburi depositati
- Il posto dov'è posata la
betoniera dev'essere stagno.
- Prima di essere evacuate le
acque di rifiuto vanno
convogliate ad un pozzo di
decantazione e, in seguito,
in una canalizzazione
riempita con ghiaia.
- All'occorrenza bisogna
vuotare il pozzo e sostitui-
re la ghiaia nella canaliz-
zazione
- L'uso di materiale di
casseratura oliato o
lubrificato è vietato.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Le posizioni relative all'im-
pianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le neces-
sarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere
e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazio-
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011.100 ni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene,
in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali
la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo
globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si
applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, tra-
sporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale ri-
sultante.
. Il metodo di demolizione, di
rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smalti-
mento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però
essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è par-
te integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demo-
lizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquina-
ti, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti sepa-
ratamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/
rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimos-
so diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione control-
lata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, pre-
parazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito
del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratte-
ristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno de-
scritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di
selezione e del luogo di rac-
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011.400 colta va indicata nelle dispo-
sizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, tra-
sporto, selezione e messa in
deposito devono essere confor-
mi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integran-
te del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane
di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'uti-
lizzazione successiva o al
trattamento del materiale a
partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono
comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controlla-
ta.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle
miscele con legante, per i
quali viene richiesta una pro-
cedura di valutazione della
conformità, i costi per le
prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di
produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per
"Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200
a 900.

.200 Impianti semaforici e regola-
zione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato
dal committente.

.400 Impianti di cantiere con-
templati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
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021.120 retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

030 Terminologia
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme
delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per
l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione
dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgom-
bero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione
grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e rein-
stallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso can-
tiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in
generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantie-
re dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della
sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo:
vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la
norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e
regolamentazioni particolari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
------------------------------



Pagina: 25
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

R 110.900 Disposizioni e specifiche.

R .910 Nell'impianto di cantiere
l'imprenditore deve prevedere
tutte le installazioni
ritenute necessarie per
l'esecuzione delle proprie
opere.

R .920 Entità delle prestazioni
dell'impianto di cantiere.
- Allestimento, manutenzione
di aree per le installazioni e
per piazzali di deposito.
Compreso il ripristino delle
aree a lavori ultimati.
- Trasporto, deposito,
rispettivamente erezione e
montaggio, smontaggio,
demolizione e sgombero di
tutte le attrezzature e
macchinari, le baracche ecc.
necessari all'esecuzione
dell'opera, come pure il no-
leggio delle installazioni
stazionarie.
- Costruzione di strade e
piste all'interno del
cantiere, secondo le esigenze
dell'imprenditore, con
successivo smantellamento.
Compreso eventuale esecuzione
ripetuta nelle zone di scavo e
di riempimento, eventuale
procedimento a tappe,
smaltimento delle acque,
controlli, manutenzione
ordinaria e funzionale e
ripristino dello stato
originario.
- Erezione e montaggio,
manutenzione, messa a
disposizione, smontaggio e
sgombero delle necessarie
recinzioni, della segnaletica
verticale e orizzontale e
dell'illuminazioni del
cantiere, compreso l'esercizio
e eventuali spostamenti.
- Approvvigionamento di
energia elettrica, acqua,
telefono, ecc. Consumi e tasse
compresi.
- Pulizia e sgombero
giornaliero delle strade, al
di fuori dell'area di
cantiere, dal materiale perso
o tralasciato dagli automezzi
in partenza o arrivo nel
cantiere. Compreso l'eventuale
allestimento, messa a
disposizione, e smantellamento
di vasche per la pulizia delle
ruote degli automezzi.
- Prestazioni per la
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R 110.920 protezione contro
l'inquinamento ecologico,
secondo la legge federale e le
direttive dei competenti
uffici cantonali e comunali,
come la costruzione,
l'esercizio e la manutenzione
di impianti di chiarificazione
e di depurazione, bacini di
raccolta e di separazione, di
ritenuta, ecc. compreso i
relativi collettori fino al
prescritto emissario, come
pure tutti i provvedimenti
necessari per la lotta contro
i rumori di tutte le macchine
e gli attrezzi del cantiere.

111 Impianto di cantiere. Presta-
zioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per
terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indi-
cate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :Prezzo 19'000.00

:CAN :sc 0.400 gl
:CAN :sent 0.250 gl
:AP :sc 0.200 gl
:IP :sc 0.110 gl
:IP :sent 0.040 gl
:Totale 1 gl 19'000.00 19'000.00

R 190 Prestazioni supplementari
------------------------------

R 192 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 dell'Ordi-
nanza sui lavori di
costruzione (OLCostr.),
che l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti d'appalto.

R .001 Descrizione:
.............................
............................. :Prezzo 1'000.00

:CAN :sc 0.400 gl
:CAN :sent 0.250 gl
:AP :sc 0.200 gl
:IP :sc 0.110 gl
:IP :sent 0.040 gl
:Totale 1 gl 1'000.00 1'000.00

R 193 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni del
CPN 102 "Disposizioni
particolari".

R .001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
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193.001 :Prezzo 500.00
:CAN :sc 0.400 gl
:CAN :sent 0.250 gl
:AP :sc 0.200 gl
:IP :sc 0.110 gl
:IP :sent 0.040 gl
:Totale 1 gl 500.00 500.00

R 194 Prestazioni supplementari che,
secondo l'impresa non sono
comprese nel presente capitolo
e modulo d'offerta e di
conseguenza devono essere
indennizzate separatamente.
Successivamente non potranno
più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

R .001 Descrizione:
.............................
............................. :Prezzo 500.00

:CAN :sc 0.400 gl
:CAN :sent 0.250 gl
:AP :sc 0.200 gl
:IP :sc 0.110 gl
:IP :sent 0.040 gl
:Totale 1 gl 500.00 500.00

200 Infrastrutture di cantiere
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Accessi
------------------------------

214 Passerelle provvisorie con su-
perficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta
dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversa-
mento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trin-
cea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a dispo-
sizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :Prezzo 50.00

:CAN :sc 4 pz
:AP :sc 6 pz
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214.111 :IP :sent 2 pz
:Totale 12 pz 50.00 600.00

.120 Spostamenti all'interno del
cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111.
:Prezzo 30.00
:CAN :sc 15 pz
:AP :sc 20 pz
:IP :sent 10 pz
:Totale 45 pz 30.00 1'350.00

R 219 Coperture longitudinali
provvisorie di trincee.
Lamieroni di acciaio accostati
e agganciati tra di loro.
Compreso adattamenti per
ridurre al minimo il rumore
delle vibrazioni delle lamiere
durante il passaggio dei
veicoli (posa di gomme,
materassini o altro su
proposta dell'imprenditore).

R .300 Per automezzi fino a t 18,0.
Dimensioni lamieroni su
proposta dell'imprenditore.
Quale luce vale la larghezza
teorica della trincea.

R .310 Trasporto al cantiere, messa a
disposizione per tutta la
durata delle prestazioni
dell'imprenditore,
installazione, sgombero e
immagazzinaggio a lavori
ultimati.
Computo: lunghezza delle
lamiere portate in cantiere e
utilizzate per la copertura
delle trincee.

R .311 Luce fino a m 1,20. :Prezzo 40.00
:AP :sc 50 m 40.00 2'000.00

R .312 Luce da m 1,21 a 2,00
:Prezzo 45.00
:CAN :sc 50 m
:IP :sc 20 m
:Totale 70 m 45.00 3'150.00

R .320 Spostamenti all'interno del
cantiere.
Installazione compreso
rimozione e messa in deposito
provvisorio. 
Computo: Pezzi x numero di
spostamenti.

R .321 Concerne sottopos. .311.
:Prezzo 4.00
:AP :sc 4'100 pz 4.00 16'400.00
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R 219.322 Concerne sottopos. .312.
:Prezzo 5.00
:CAN :sc 3'700 pz
:IP :sc 1'250 pz
:Totale 4'950 pz 5.00 24'750.00

230 Segnaletica e delimitazioni
------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Tem-
poräre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non di-
sponibile in italiano).

R .900 Si precisa che:
. i rilevatori per comando in
funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei
semafori, perché obbligatori
sulle strade cantonali per
disposizioni di Polizia.

231 Insieme della segnaletica,
delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: in-
stallazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio
e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funziona-
le. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :Prezzo 2'500.00

:CAN :sc 0.400 gl
:CAN :sent 0.250 gl
:AP :sc 0.200 gl
:IP :sc 0.110 gl
:IP :sent 0.040 gl
:Totale 1 gl 2'500.00 2'500.00

235 Regolazione manuale del traf-
fico.

.100 Da parte di personale specia-
lizzato. Computo: numero di
ore lavorative.

R .190 Su espresso ordine della DL.
Tariffa oraria di servizio per
agente con permesso cantonale
CPSecur, completamente
equipaggiato.
Compreso indennità di
trasferta per il personale
richiesto fino al luogo di
servizio e chilometrica con
ogni tipo di veicolo.

R .191 Durante le ore normali di
lavoro (dalle 6:00 alle
20:00). :Prezzo 45.00

:CAN :sc 55 h
:CAN :sent 30 h
:AP :sc 25 h
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235.191 :IP :sc 15 h
:IP :sent 5 h
:Totale 130 h 45.00 5'850.00

77'600.00Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 L'imprenditore, con un
sopralluogo, dovrà prendere
visione delle opere da
demolire o smontare e dovrà
acquisire sufficienti
informazioni e conoscenze per
valutare gli oneri e i costi
per la demolizione o
smontaggio degli oggetti
previsti in questo capitolo.
Successivamente non potranno
più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del ma-
teriale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il meto-
do di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto.



Pagina: 32
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

011.110 . Tutti i trasporti intermedi,
compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico
su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo
di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimen-
to del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di
raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro
eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di rac-
colta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, ri-
messa in stato e messa in de-
posito intermedia del materia-
le destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edi-
li secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del com-
mittente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta,
compreso il necessario lavoro
a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori
di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, con-
dotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni
per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demo-
lizione della zona interessata
dalla condotta, come pure de-
molizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolan-
ti o simili.

.160 In presenza di canalette e ca-
nali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzet-
ti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati,
selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo
e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietri-
schetto, calcestruzzo e
simili.
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011.200 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da
garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo
le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione
non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione
di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per
la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurez-
za di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/
elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per
impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o
di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurez-
za delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immon-
dizia.

.220 Svuotamento e pulizia di con-
dotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi
di precompressione. Per ragio-
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012.230 ni di sicurezza, queste pre-
stazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali
inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di
protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia
ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al de-
posito intermedio.

.340 Ripristino di aree per deposi-
ti intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo
stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore del-
l'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i la-
vori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo
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021.600 il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i
lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente de-
molita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tet-
ti.

.200 Superficie in vista di lastri-
cati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra natura-
le e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risul-
tanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di
rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sot-
tofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verti-
cali.

.130 Zona interessata dalla condot-
ta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertu-
ra.

.140 Copertura: strato di materiale
di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condot-
ta.

.150 Rinfianco: riempimento latera-
le addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le
condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: al-
tezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo
superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle de-
molizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico
per demolizione e smontaggio.
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031.220 Demolizione: rimozione di ma-
nufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo
del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non di-
struttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali
per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale
i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o
messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta,
trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizio-
ne: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da
elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di
laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra na-
turale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul
cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni
vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il traspor-
to.

.280 Deposito intermedio: luogo di
deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono
depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni
legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua uti-
lizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle
superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua pro-
dotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona del-
le superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non
proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimen-
to di prestazioni presente
nella zona delle superfici di
lavoro o di accesso.
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032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla preven-
zione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene
i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano
problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la de-
molizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento
possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono con-
taminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di si-
gillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima
della demolizione essi devono
essere portati a uno stato ta-
le da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demoli-
zione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti,
tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediata-
mente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appal-
to.

.210 La gara d'appalto per i lavori
di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione
globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori
di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni
singole.

200 Ponti, strade e genio civile
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Fondazioni, muri di sostegno e
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210 simili
------------------------------

211 Demolizione come prestazione
globale di fondazioni, muri di
sostegno e simili.

.001 Fondazioni di candelabri per
illuminazione.
Dim. m ca. 0,70x0,70x1,30.
up = pz. :IP :sent 3 up 40.00 120.00

215 Demolizione di muri di so-
stegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.101 Muratura a secco in pietra
naturale.
Esclusa la demolizione della
caditoia stradale inglobata
nel muro. :CAN :sent 13 m3 150.00 1'950.00

220 Pavimentazioni, solette di
calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento
delle acque
------------------------------

223 Demolizione di strati di bitu-
minosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina,
con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :IP :sc 50 m 6.10 305.00

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :Prezzo 5.00

:CAN :sc 380 m
:AP :sc 510 m
:IP :sc 150 m
:Totale 1'040 m 5.00 5'200.00

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :Prezzo 7.00

:CAN :sc 255 m2
:AP :sc 180 m2
:IP :sc 45 m2
:Totale 480 m2 7.00 3'360.00

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. :IP :sc 100 m2 19.00 1'900.00

224 Demolizione di delimitazioni,
lastricati e selciati.
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224.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, mas-
selli e mattonelle
scorriacqua.

.114 A una fila.
Mocche tipo 12.
Posati su bauletto di
calcestruzzo. :Prezzo 12.00

:CAN :sc 25 m 12.00 300.00

.120 Cordonetti.

.122 Cordonetti di granito.
Sezione fino a m 0,10x0,30.
Posati su bauletto di
calcestruzzo. :Prezzo 15.00

:CAN :sc 25 m
:CAN :sent 7 m
:IP :sent 3 m
:Totale 35 m 15.00 525.00

.123 Cordonetti di granito.
Sezione fino a m 0,10x0,30.
Posati su bauletto di
calcestruzzo.
Posati come alzata dei
gradini. :Prezzo 15.00

:CAN :sent 90 m
:IP :sent 10 m
:Totale 100 m 15.00 1'500.00

.161 Blocchi in pietra posati in
orizzontale affiancati a
formare dei gradini.
Dimensioni fino a m 0,50 x
0,40x 0,30.
Computo: Numero di gradini
realizzati con più blocchi
affiancati.
up = pz :Prezzo 20.00

:CAN :sent 10 up
:IP :sent 5 up
:Totale 15 up 20.00 300.00

.200 Lastricati e selciati.

.220 Selciati di pietra naturale.

.224 Ciottoli (sassi) irregolari.
Posati nel terreno. :Prezzo 20.00

:CAN :sent 100 m2
:AP :sc 4 m2
:IP :sent 30 m2
:Totale 134 m2 20.00 2'680.00

.225 Ciottoli (sassi) irregolari.
Posati su letto di malta o
calcestruzzo. :Prezzo 35.00

:CAN :sent 145 m2
:IP :sent 25 m2
:Totale 170 m2 35.00 5'950.00

230 Equipaggiamenti e oggetti mo-
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230 bili all'esterno
------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, pa-
rapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti
di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.200 Parapetti.

.244 Parapetti in materiale vario.
Piantane in metallo ed
elementi orizzontali in legno.
Fino a due file di elementi
orizzontali. :Prezzo 30.00

:CAN :sent 6 m
:IP :sent 3 m
:Totale 9 m 30.00 270.00

300 Edilizia: costruzione grezza
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

330 Pilastri, scale, travi e travi
rovesce
------------------------------

335 Demolizione di scale e piane-
rottoli.

.401 Scala in calcestruzzo armato e
non armato.
Gradini in blocchi di
calcestruzzo posati in modo
indipendente sul terreno.
Compresa la demolizione
dell'eventuale letto di posa
in malta.
Dimensioni blocchi fino a
2,50x0,50x0,50.
Compreso sgombero materiale di
risulta.
Computo: numero di gradini da
demolire.
up = pz :Prezzo 150.00

:CAN :sent 5 up
:IP :sent 2 up
:Totale 7 up 150.00 1'050.00

700 Gestione del materiale
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

710 Sistemazione del materiale al
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710 deposito intermedio e carico
------------------------------

712 Pulizia e ripristino dei depo-
siti intermedi ordinati dal
committente, compreso il cari-
co del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedie.
up = m2 :Prezzo 20.00

:CAN :sc 80 up
:CAN :sent 80 up
:AP :sc 55 up
:Totale 215 up 20.00 4'300.00

713 Carico del materiale sul mezzo
di trasporto.

.200 Materiale a partire dal depo-
sito intermedio ordinato dal
committente.

.201 Materiale da trasportare in
discarica.
up = m3. :Prezzo 15.00

:CAN :sc 2 up
:CAN :sent 80 up
:AP :sc 2 up
:IP :sent 20 up
:Totale 104 up 15.00 1'560.00

.202 Materiale da trasportare in
discarica.
up = t. :Prezzo 15.00

:CAN :sc 105 up
:CAN :sent 2 up
:AP :sc 75 up
:IP :sc 70 up
:IP :sent 2 up
:Totale 254 up 15.00 3'810.00

720 Trasporti
------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi
la sistemazione e le tasse.

.100 Al deposito intermedio.

.101 Deposito intermedio sito
nell'area di cantiere.

:Prezzo 15.00
:CAN :sc 105 t
:CAN :sent 2 t
:AP :sc 75 t
:IP :sc 70 t
:IP :sent 2 t
:Totale 254 t 15.00 3'810.00

.200 Alla discarica.

.261 Discarica tipo:
. Per miscela bituminosa
stradale non fresata.
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721.261 Concerne pos. 223.200
. Materiale da reimpiegarsi
quale granulato per il
riciclo. Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscele
bituminose autorizzato dalle
competenti autorità Cantonali
o Comunali.
. Materiale da depositare in
discarica.
Ubicazione deposito: discarica
o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità Cantonali o Comunali.
. Materiale da smaltire fuori
Cantone.
Ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento e autorizzata
dalle competenti autorità
Cantonali.

Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare la destinazione
del materiale  e la relativa
ubicazione del deposito
scelto.
Deposito (impianto o discarica
o piattaforma):
..............................
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
..............................

Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento del deposito.

:Prezzo 45.00
:CAN :sc 105 t
:AP :sc 75 t
:IP :sc 70 t
:Totale 250 t 45.00 11'250.00

.600 Materiali riutilizzabili, da
rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.602 Metallo.
Impianto di trattamento scelto
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo
dell'impianto autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
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721.602 ....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :Prezzo 40.00

:CAN :sent 2 t
:IP :sent 2 t
:Totale 4 t 40.00 160.00

.603 Legno.
Impianto di trattamento scelto
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo
dell'impianto autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :Prezzo 40.00

:CAN :sent 4 t 40.00 160.00

723 Trasporti, computo: volume ma-
teriale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistema-
zione e le tasse.

.100 Al deposito intermedio.

.101 Deposito intermedio sito
nell'area di cantiere.

:Prezzo 15.00
:CAN :sc 2 m3
:CAN :sent 80 m3
:AP :sc 2 m3
:IP :sent 20 m3
:Totale 104 m3 15.00 1'560.00

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

.224 Materiale misto di
demolizione, inerte.
Ubicazione deposito: discarica
o deponia scelta
dall'imprenditore e autorizza-
ta dalle competenti autorità
cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo di
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723.224 discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :Prezzo 45.00

:CAN :sc 2 m3
:CAN :sent 80 m3
:IP :sent 20 m3
:Totale 102 m3 45.00 4'590.00

730 Tasse e sistemazione
------------------------------

731 Tasse per la consegna di mate-
riale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.261 Discarica tipo:
Per miscela bituminosa
stradale non fresata per il
reimpiego quale granulato per
il riciclo.
Concerne pos. 721.261

:Prezzo 55.00
:CAN :sc 105 t
:AP :sc 75 t
:IP :sc 70 t
:Totale 250 t 55.00 13'750.00

.600 All'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.
Concerne pos. 721.602

:Prezzo 50.00
:CAN :sent 2 t
:IP :sent 2 t
:Totale 4 t 50.00 200.00

.603 Legno.
Concerne pos. 721.603

:Prezzo 50.00
:CAN :sent 4 t 50.00 200.00

733 Tasse per la consegna di mate-
riale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale
compatto.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

.224 Materiale misto di
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733.224 demolizione, inerte.
Concerne pos. 723.224

:Prezzo 55.00
:CAN :sc 2 m3
:CAN :sent 80 m3
:AP :sc 2 m3
:IP :sent 20 m3
:Totale 104 m3 55.00 5'720.00

76'480.00Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari

R .910 Per principio tutti gli scavi
e i riempimenti sono da
eseguire a macchina con
l'aiuto manuale necessario e
pertanto tutti i relativi
oneri e supplementi saranno
riconosciuti per esecuzione a
macchina.
Eventuali lavori eseguiti a
mano saranno retribuiti
unicamente nei casi dove non è
ragionevolmente possibile
l'esecuzione a macchina e dove
gli stessi sono esclusivamente
eseguiti a mano.
In ogni caso gli scavi e i
riempimenti a mano sono da
concordare con la DL prima
della loro esecuzione.
Non saranno riconosciuti
lavori a mano senza la
preventiva approvazione della
DL.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con
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011.100 il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione, rimozione, ca-
rico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'o-
pera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di
rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smalti-
mento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però
essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è par-
te integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demo-
lizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati,
questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separata-
mente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimo-
zione libera.
. Il materiale rimosso diventa
proprietà dell'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione control-
lata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, pre-
parazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito
del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratte-
ristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno de-
scritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di
selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle dispo-
sizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, tra-
sporto, selezione e messa in
deposito devono essere confor-
mi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integran-
te del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane
di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'uti-
lizzazione successiva o al
trattamento del materiale a
partire dal luogo di raccolta.
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011.200 Queste prestazioni non sono
comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controlla-
ta.

.300 Lo scavo in terreno normale o
roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno
definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta
all'imprenditore.

.400 Le prestazioni per i trasporti
intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla dire-
zione lavori.

.500 Le tasse di deposito vengono
retribuite secondo il genere
del materiale depositato.

.600 Le prestazioni per i depositi
intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla dire-
zione lavori.

012 Impedimenti causati dalla pre-
senza di condotte nel profilo
di scavo.

.100 Impedimenti: in presenza di
condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti intera-
mente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, le prestazioni
contenute nella posizione re-
lativa agli impedimenti vengo-
no retribuite una sola volta
per l'esecuzione più accurata
dei lavori, ma anche per il
minor rendimento causato da
impedimenti durante i lavori
di scavo, sbadacchiature, ri-
empimenti e simili.

.200 Messa in sicurezza e protezio-
ne: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengo-
no retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicu-
rezza e alla protezione.

.300 Scavo: nella zona dove sono
presenti condotte di approvvi-
gionamento e di scarico, lo
scavo viene retribuito come
scavo a mano secondo le posi-
zioni corrispondenti.

013 Prestazioni comprese.
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013.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle vie di trasporto
utilizzate.

.130 Contenimento delle acque me-
teoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche
per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come
pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.140 Per i tubi, i pezzi speciali e
gli accessori forniti dal-
l'imprenditore: il trasporto
intermedio e la distribuzione
dal deposito di cantiere o
dall'area di deposito al luogo
di utilizzazione.

.150 Manutenzione e pulitura delle
condotte, delle camere e dei
pozzetti fino al momento del
collaudo.

.160 Per i pozzetti:
. Copertura provvisoria di
pozzetti mediante la posa del-
la copertura definitiva o di
quella provvisoria.
. Per l'innalzamento o l'ab-
bassamento di coperture di
pozzetti esistenti, il mate-
riale per il letto di posa e
il fissaggio, il taglio e il
raccordo di pavimentazioni,
nonché la rimozione del mate-
riale eccedente.

.170 Lavoro ausiliario a mano ne-
cessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Sbarramenti, recinzioni,
segnaletica e relativa illumi-
nazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di
energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di scavo.

.310 Procedimento a tappe secondo
le direttive contenute nei do-
cumenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali presta-
zioni supplementari per il ca-



Pagina: 50
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

013.310 rico di materiale, i trasporti
e simili.

.320 Procedimento a tappe su propo-
sta dell'imprenditore, se ciò
non è stato definito nei docu-
menti di messa in appalto.
Comprese le eventuali presta-
zioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti
e simili.

.330 Prestazioni per sovrapprofili
causati dall'imprenditore.

.340 Depositi intermedi del-
l'imprenditore.

.350 Selezione e messa in deposito
laterale dei materiali idonei
a essere riutilizzati.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati consolida-
ti e di strati di fondazione.

.420 Rimozione di trovanti e di
blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo
di trasporto o messa in depo-
sito laterale nel raggio d'a-
zione del mezzo di scavo.

.440 Riprofilatura delle pareti di
scavo e delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di
fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere sca-
vato in modo tale da non al-
lentare il terreno.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di
blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito laterale del
materiale, escluso il carico.

.600 Per le assicurazioni di scar-
pate e le sbadacchiature.

.610 Per la protezione di scarpate
e simili con fogli di plasti-
ca, il fissaggio e le sovrap-
posizioni di min. m 0,20.

.620 Supplementi per difficoltà du-
rante le sbadacchiature, la
posa di tubi, la messa in ope-
ra di calcestruzzo di fondo e
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013.620 di avvolgimento, nonché duran-
te i lavori di riempimento.

.630 Ripuntellamento non ordinato
dalla direzione lavori.

.640 Per le palancolate leggere:
pezzi residui superiori a
m 2,0 di lunghezza.

.700 Per i trasporti.

.710 Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.720 Prestazioni supplementari per
la pesatura del materiale di
scavo.

.800 Per i canali, le condotte e i
blocchi di tubi.

.810 Tiratura a quota precisa della
plania di pietrisco e simili,
quale piano d'appoggio per i
canali e le condotte.

.820 Prestazioni per l'ottenimento
delle distanze necessarie fra
i tubi, comprese la fornitura
e la posa dei mezzi ausiliari
adeguati.

.830 Per la posa di tubi e di pezzi
speciali: elementi in materia-
le sintetico di qualsiasi ti-
po.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.
. Lavori di progettazione del-
l'imprenditore.
. Impianti semaforici e sbar-
ramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizza-
zione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque.
. Taglio di pavimentazioni.
. Servizio invernale, ordinato
dal committente.
. Attrezzature per terzi.
. Zatteroni o altre strutture
mobili destinate al migliora-
mento della portanza del ter-
reno in corrispondenza degli
accessi al cantiere.

.200 Per i lavori di scavo.
. Rimozione di pavimentazioni
e di elementi di delimitazio-
ne.
. Rimozione di ostacoli isola-
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014.200 ti quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.
. Difficoltà causate dalla
presenza di condotte.
. Per lo scavo a macchina:
trovanti e blocchi superiori a
m3 0,25.
. Per lo scavo a mano: trovan-
ti e blocchi superiori a
m3 0,01.
. Scavo in vicinanza di pali,
pareti di pali, targonate, pi-
lastri, pozzi filtranti e si-
mili.
. Depositi intermedi ordinati
dalla direzione lavori.
. Esecuzione a tappe ordinate
successivamente dalla direzio-
ne lavori.
. Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.

.300 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di copertu-
re.

.400 Per le condotte:
. Posa di pezzi speciali per
condotte.

R 019 Disposizioni generali SES

R .100 Per l'esecuzione dei lavori
vengono applicate le
disposizioni generali SES
(edizione in vigore al momento
dell'inoltro dell'offerta).
Reperibili su www.ses.ch ->
Portali -> Genio Civile ->
Documenti standard del genio
civile.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per i lavori di scavo e la
fornitura di materiale.

.110 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.120 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.130 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.
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021.200 Per unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni.

.310 Per gli zatteroni o altre
strutture mobili destinate al
miglioramento della portanza
del terreno in corrispondenza
degli accessi al cantiere vie-
ne computata la lunghezza po-
sata.

022 Regole di computo per i lavori
di scavo.

.100 Salvo altra indicazione, i la-
vori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il pia-
no o secondo il volume del ma-
teriale compatto.

.200 Per il computo in zone disbo-
scate sono determinanti i pro-
fili del terreno prima della
rimozione delle ceppaie.

.300 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. diver-
se profondità di scavo), il
computo viene attribuito uni-
camente alla sottoposizione
che include la dimensione cor-
rispondente alla prestazione.

.400 Per lo scavo su scarpate ven-
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.500 Per lo scavo con pareti verti-
cali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui
fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la
larghezza misurata fra gli as-
si delle palancole.

.600 Per lo scavo di trincee.

.610 Quale profondità di scavo vale
la distanza fra il fondo della
trincea e il filo superiore
del terreno al momento dell'e-
secuzione.

.620 La lunghezza della trincea
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022.620 viene misurata lungo il suo
asse.

.630 In presenza di pozzetti o ca-
mere, lo scavo della trincea
viene misurato senza deduzioni
e il volume supplementare vie-
ne misurato come scavo di
trincea.

.700 Per terreni molto difficili da
scavare (scavo in roccia) vale
la larghezza teorica misurata
sul fondo dello scavo, maggio-
rata di m 0,15 su ambo i lati
e in profondità.

.800 Per la presenza di condotte di
approvvigionamento e di smal-
timento nel profilo di scavo.

.810 Per le posizioni riguardanti
le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione,
nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le
regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni
singola condotta.
. Le condotte ad andamento pa-
rallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (asse fra le
condotte o distanza dell'av-
volgimento) valgono come 1
condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi,
indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro grandezza,
valgono come 1 condotta.

.820 Le condotte nel profilo di
scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio
della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono
considerate come longitudina-
li.

.830 Per lo scavo a mano valgono le
regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad
andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano vie-
ne misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto,
verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno
della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento
longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo
dello scavo.
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022.830 . Per più condotte situate
nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni de-
terminanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di compu-
to.

023 Regole di computo per l'assi-
curazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.100 Per la copertura di scarpate
con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie
ricoperta.

.200 Quale superficie di computo
per tutti i tipi di sba-
dacchiatura vale quella rico-
perta dal materiale di sba-
dacchiatura dal filo superiore
secondo la OLCostr al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
I sovrapprofili supplementari
ordinati dal committente vanno
retribuiti con il medesimo
prezzo unitario.

024 Regole di computo per tubazio-
ni, condotte, canali, pozzetti
e camere.

.100 Tubazioni e condotte.

.110 Le tubazioni e le condotte,
compresi i pezzi speciali,
vengono misurate lungo il loro
asse.

.120 I pezzi speciali quali curve,
manicotti, braghe e simili
vengono computati separatamen-
te al pezzo.

.200 Canali.

.210 I canali vengono misurati lun-
go il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere,
quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della
copertura e il fondo del poz-
zetto, misurata al centro.

.320 Per i pozzetti di accesso,
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024.320 quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della
copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.

025 Regole di computo per gli av-
volgimenti e i riempimenti.

.100 Salvo altra indicazione, l'av-
volgimento di tubazioni, di
condotte, di canalette, di ca-
nali e di pozzetti viene com-
putato secondo il volume del
materiale compatto, in base ai
profili teorici.

.200 Il riempimento di sovrapprofi-
li geologici viene computato
secondo il volume del materia-
le sciolto, compatto o secondo
la massa.

.300 L'avvolgimento di tubazioni,
di condotte e di blocchi di
tubi viene computato secondo
la lunghezza delle condotte.

.400 Per il letto di posa di cana-
lette e canali viene computata
la loro lunghezza.

.500 Per il riempimento di trincee
viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume
degli elementi posati quali
tubazioni, condotte, canalet-
te, canali, avvolgimenti, let-
ti di posa e pozzetti.

.600 Per le casserature viene com-
putata la superficie del cal-
cestruzzo casserata.

.700 Per i geotessili viene compu-
tata la superficie ricoperta.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Scavo a macchina: scavo con
l'ausilio di mezzi meccanici,
la cui scelta spetta al-
l'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e
piccone.

.300 Pendenza delle scarpate: nel
rapporto di pendenza, la prima
cifra si riferisce all'altezza
e la seconda alla base.

.400 Geosintetico. Termine generico
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031.400 per:
. Geotessili quali geotessile
nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglia, p.es. griglia
stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocomposito.

.500 Qualità del terreno da scava-
re.
. Terreno scavabile normalmen-
te: terreno che può essere
scavato con una pala, senza
l'ausilio di altri attrezzi.
Di regola si tratta di terreno
coeso o poco ghiaioso.
. Terreno difficile da scava-
re: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausi-
lio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro
e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso,
massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a
mm 150.
. Terreno molto difficile da
scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio
di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martel-
lo demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatu-
ra in roccia.

.600 Ricettore: luogo dove vengono
versate tutte le acque super-
ficiali e sotterranee.

032 Terminologia relativa al ter-
reno.

.100 Terreno coltivo: normalmente
comprende lo strato di terra
vegetale e quello inerte; nel-
l'ambito forestale viene tut-
tavia considerato solo lo
strato di terra vegetale.

.200 Orizzonte A: strato attivo e
superficiale del terreno (ter-
ra vegetale) contenente fino
al % 30 di sostanza organica.
Di regola ha uno spessore fino
a m 0,30.

.300 Orizzonte B: strato inerte del
terreno, sotto lo strato atti-
vo, caratterizzato da una
struttura sviluppata, che è
biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta
di sostanze organiche che non
supera il % 30, per cui le ra-
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032.300 dici crescono in misura minore
rispetto all'orizzonte A.

.400 Orizzonte C: sottosuolo (mate-
riale di origine geologica)
costituito da sedimenti di ma-
teriale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo
sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa al mate-
riale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo.

.110 Materiale non inquinato: mate-
riale la cui composizione na-
turale non è stata modificata
né da attività umane, né da
processi chimici, né da so-
stanze estranee.

.120 Materiale inquinato in modo
tollerabile: materiale la cui
composizione naturale è stata
modificata da attività umane,
da processi chimici o da so-
stanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e
altri rifiuti edili). Il teno-
re di sostanze nocive per
l'ambiente risulta però tale
da permettere un riutilizzo
dal punto di vista della pro-
tezione dell'ambiente.

.130 Materiale inerte: materiale
contenente una quantità irri-
levante di sostanze inquinanti
quali calcestruzzo, tegole,
vetro, materiale non bitumino-
so di demolizione stradale e
terreno non inquinato, che non
può essere riutilizzato diver-
samente.

.140 Materiale inquinato: materiale
contenente una quantità eleva-
ta di metalli pesanti o di
altre sostanze chimiche.

.200 Trasporti.

.210 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i bari-
centri delle masse spostate.

.300 Messa in deposito e smaltimen-
to.

.310 Discarica: impianto nel quale
i rifiuti vengono depositati
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033.310 in modo definitivo e control-
lato.

.320 Smaltimento: insieme dei pro-
cedimenti necessari per una
corretta manipolazione dei ri-
fiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia,
trattamento e messa in deposi-
to definitiva in discarica).

.330 Luogo di scarico: punto termi-
nale di una via di trasporto
dei materiali. Di regola si
trova all'interno del cantiere
e viene stabilito dalla dire-
zione lavori.

.340 Deposito: impianto nel quale i
materiali di qualsiasi natura
vengono depositati provviso-
riamente in conformità alle
disposizioni legali vigenti.
Al termine dei lavori l'im-
pianto viene sgomberato e il
luogo di deposito ripristinato
allo stato originario.

.350 Luogo di raccolta: luogo sul
cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in
gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero e il traspor-
to.

034 Terminologia relativa a tuba-
zioni, condotte, nastri di lo-
calizzazione e reti di segna-
lazione.

.100 Diametro nominale: caratteri-
stica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse par-
ti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza
utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: na-
stro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: na-
stro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di
acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro
di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate
per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di
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034.600 materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la
marcatura del tracciato delle
condotte.

035 Terminologia relativa ai poz-
zetti e alle camere.

.100 Pozzetto/camera: manufatto che
permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incor-
porare nel vano del pozzetto.

.300 Soprastruttura del pozzetto/
camera: piastra o collare di
calcestruzzo, telaio di ghisa
o di calcestruzzo e chiusino o
griglia.

.400 Copertura: parte superiore di
chiusura, di un pozzetto o di
un altro elemento interrato,
costituita da telaio e chiusi-
no o griglia.

.500 Dispositivo di raccolta: ele-
mento che permette la raccolta
delle acque di superficie con-
vogliandole in una canalizza-
zione.

036 Terminologia relativa agli av-
volgimenti e al letto di posa.

.100 Avvolgimento: letto di posa,
rinfianco e strato di copertu-
ra di una condotta.

.200 Letto di posa: strato di sot-
tofondo di condotte, canalette
e canali per la trasmissione
orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento latera-
le addensato fra le pareti
della trincea fino alla sommi-
tà di condotte, canalette e
canali.

.400 Strato di copertura: strato di
materiale per la protezione
della condotta dalle azioni
dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento.

037 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. FE: filo esterno.
. OLCostr: Ordinanza sui lavo-
ri di costruzione.
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037.100 . FS: filo superiore.
. FI: filo inferiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità
secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche
VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta
densità.
. PE-LD: polietilene a bassa
densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale in-
terno.
. DN/OD: diametro nominale
esterno.

040 Calcestruzzo
------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione ga-
rantita CPG (1).

.200 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, tipo CPN A.
. Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, tipo CPN B.
. Classe di resistenza alla
compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: no.

R 049 Calcestruzzo riciclato con
granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

R .100 Calcestruzzo secondo la norma



Pagina: 62
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

R 049.100 SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo
tipo CPN A RC-C
. Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: no.

R .200 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo
tipo CPN B RC-C
. Classe di resistenza alla
compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: no.

100 Lavori preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Installazioni provvisorie
------------------------------

111 Esecuzione di trincee per con-
dotte provvisorie, compresi
tutte le prestazioni supple-
mentari e i lavori accessori.

R .900 Interramento di condotte
provvisorie in corrispondenza
di accessi privati e
attraversamenti stradali.

R .910 Esecuzione con piccolo mezzo
meccanico e/o a mano.
Compreso:
- taglio e rimozione
pavimentazione bituminosa,
spessore fino a mm 150,
compreso sgombero materiale;
- scavo della trincea e
sgombero materiale;
- ricoprimento con sabbia
delle condotte fornite e
posate a cura del Committente,
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R 111.910 riempimento della trincea con
misto granulare 0/45 e
costipamento;
- rimozione successiva dei
materiali per la liberazione
delle condotte, riempimento
della trincea con gli stessi
materiali e costipamento.
Compresi la fornitura di
materiali, i trasporti e le
tasse.

R .911 Computo: lunghezza trincea.
Sezione trincea (lxb)
m 0,40 x 0,40. :Prezzo 30.00

:AP :sc 200 m 30.00 6'000.00

120 Sondaggi
------------------------------

R 129 Sondaggi per ricerca
installazioni o tubazioni
esistenti.

R .100 Esecuzione con piccolo mezzo
meccanico e/o a mano, su
strade asfaltate.
Compreso:
- taglio e demolizione
pavimentazione bituminosa,
spessore fino a mm 150
compreso sgombero in
discarica, tasse comprese;
- scavo, ricerca e liberazione
tubazioni;
- riempimento successivo con
materiale di scavo, eventuale
sgombero in discarica, tasse
comprese di materiale
eccedente;
- pavimentazione provvisoria
in calcestruzzo, spessore min.
6cm, compresa manutenzione
fino alla messa in opera della
pavimentazione bituminosa
definitiva.

R .110 Esecuzione con piccolo mezzo
meccanico e/o a mano.
Compreso:
- rimozione strato di terra o
eventuale rimozione del
ciottolato;
- scavo e deposito materiale a
lato della fossa;
- riempimento successivo con
materiale depositato
lateralmente;
- rimessa in opera dello
strato di terra;
- eventuale spianamento del
materiale eccedente;
- sistemazione e pulizia delle
aree di deposito.
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R 129.111 Computo: numero sondaggi.
Dimensioni sondaggi (lxbxh)
fino a m 1.00 x 1.00 x 1,20

:AP :sc 10 pz 150.00 1'500.00

R .200 Sondaggi per la ricerca di
condotte in strade
pavimentate.

R .210 Esecuzione con piccolo mezzo
meccanico e/o a mano.
Compreso:
- taglio e rimozione
pavimentazione bituminosa,
spessore fino a mm 150,
compreso carico e sgombero
alla discarica, tasse
comprese;
- scavo e deposito materiale a
lato della fossa;
- riempimento successivo con
materiale di scavo depositato
lateralmente;
- eventuale carico e sgombero
alla discarica del materiale
eccedente, tasse comprese.

R .211 Computo: numero sondaggi.
Dimensioni sondaggi (lxbxh)
fino a m 1.20 x 1.20 x 1,50

:AP :sc 16 pz 200.00 3'200.00

200 Lavori di scavo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Quale profilo di scavo vale la
misura della sezione effetti-
vamente eseguita, ma al
massimo la misura della
sezione teorica stabilita
prima dei lavori.

R .920 Contrariamente a quanto
descritto alle pos. 012.300 e
022.830 non sarà riconosciuto
lo scavo a mano nelle zone
dove sono presenti condotte
esistenti.
Gli eventuali oneri per aiuti
manuali supplementari allo
scavo a macchina dovranno
essere compresi nei prezzi
delle pos. 244.000 e 245.000.

220 Scavo di trincee
------------------------------
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R 220.090 In deroga alle pos. 012.300 e
022.830 si riconosce
unicamente il supplemento come
pos. 244 con le relative
sottoposizioni. Gli scavi a
mano non vengono riconosciuti.

221 Scavo di trincee a U e a V in
terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume
materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.113 t m fino a m 1,50.
Classe di abbattimento da 1 a
4. (VSS 40 575) :Prezzo 20.00

:AP :sc 185 m3
:IP :sc 110 m3
:Totale 295 m3 20.00 5'900.00

.200 A mano. Computo: volume mate-
riale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.213 t m fino a m 1,50.
Classe di abbattimento da 1 a
4. (VSS 40 575). :Prezzo 100.00

:AP :sc 20 m3
:IP :sc 20 m3
:Totale 40 m3 100.00 4'000.00

222 Supplementi allo scavo a
macchina di trincee.

.100 Scavo di trincee a U e a V in
terreno difficile da scavare.

.110 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :Prezzo 10.00
:AP :sc 55 m3
:IP :sc 110 m3
:Totale 165 m3 10.00 1'650.00

.200 Scavo di trincee a U e a V in
terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.214 t m fino a 1,50.
Classe di abbattimento 7.
(VSS 40 575) :Prezzo 150.00

:AP :sc 55 m3
:IP :sc 60 m3
:Totale 115 m3 150.00 17'250.00
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223 Supplementi allo scavo a mano
di trincee.

.100 Scavo di trincee a U e a V in
terreno difficile da scavare.

.110 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :Prezzo 30.00
:AP :sc 10 m3
:IP :sc 20 m3
:Totale 30 m3 30.00 900.00

.200 Scavo di trincee a U e a V in
terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.214 t m fino a 1,50.
Classe di abbattimento 7.
(VSS 40 575) :Prezzo 250.00

:AP :sc 6 m3
:IP :sc 5 m3
:Totale 11 m3 250.00 2'750.00

240 Scavo difficoltoso e impedi-
menti
------------------------------

244 Impedimenti ai lavori di scavo
dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni si-
tuate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :Prezzo 5.00

:AP :sc 50 m
:IP :sent 11 m
:IP :sc 50 m
:Totale 111 m 5.00 555.00

.002 Trasversalmente alla trincea.
:Prezzo 5.00
:AP :sc 20 m
:IP :sent 6 m
:IP :sc 20 m
:Totale 46 m 5.00 230.00

245 Messa in sicurezza e protezio-
ne di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto se-
condo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :Prezzo 6.00

:AP :sc 50 m
:IP :sent 12 m
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245.001 :IP :sc 50 m
:Totale 112 m 6.00 672.00

.002 Trasversalmente alla trincea.
:Prezzo 6.00
:AP :sc 20 m
:IP :sent 5 m
:IP :sc 20 m
:Totale 45 m 6.00 270.00

250 Trasporti
------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume
materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del com-
mittente.

.110 Qualsiasi tipo di materiale,
escluse le tasse.

.117 Distanza m fino a 300.
Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al punto di carico più vicino
per il trasporto con mezzo a
scelta dell'imprenditore verso
il deposito di pos. 262.111.
Trasporti con piccolo mezzo.

:Prezzo 60.00
:IP :sc 45 m3 60.00 2'700.00

.118 Distanza m fino a 200.
Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al punto di carico più vicino
per il trasporto con mezzo a
scelta dell'imprenditore verso
il deposito di pos. 262.111.
Trasporto a mano con secchi.

:Prezzo 100.00
:IP :sent 5 m3 100.00 500.00

.121 Distanza fino a m 300.
Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al deposito provvisorio
situato nell'ambito del
cantiere o dal deposito
provvisorio al luogo di
riempimento sul cantiere.
Trasporto in strada.
Mezzo di trasporto a scelta
dell'imprenditore sulla base
degli spazi e delle vie
d'accesso disponibili nelle
diverse aree di intervento.

:Prezzo 15.00
:AP :sc 205 m3
:IP :sc 80 m3
:Totale 285 m3 15.00 4'275.00
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252.200 Alla discarica o al deposito
del committente o dell'impren-
ditore.

.210 Materiale non inquinato,
escluse le tasse.

.213 Materiale di scavo.
Discarica o deponia a scelta
dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................

Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari. :Prezzo 40.00

:AP :sc 79 m3
:IP :sc 70 m3
:Totale 149 m3 40.00 5'960.00

.214 Roccia.
Discarica o deponia a scelta
dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................

Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari. :Prezzo 45.00

:AP :sc 126 m3
:IP :sc 60 m3
:Totale 186 m3 45.00 8'370.00

260 Tasse per materiale messo in
discarica
------------------------------

262 Tasse per il deposito o la
consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume mate-
riale compatto.
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262.100 Alla discarica dell'imprendi-
tore.

.110 Materiale non inquinato.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.213

:Prezzo 50.00
:AP :sc 79 m3
:IP :sc 70 m3
:Totale 149 m3 50.00 7'450.00

.114 Roccia.
Concerne pos. 252.214

:AP :sc 126 m3 55.00 6'930.00
:IP :sc 60 m3 55.00 3'300.00
:Totale 186 m3 55.00 10'230.00

270 Lavori accessori
------------------------------

273 Carico del materiale dal depo-
sito intermedio designato dal
committente.

.200 A macchina. Computo: volume
materiale compatto.

.203 Materiale di scavo. :Prezzo 8.00
:AP :sc 79 m3
:IP :sc 70 m3
:Totale 149 m3 8.00 1'192.00

.204 Materiale di roccia. :AP :sc 126 m3 10.00 1'260.00
:IP :sc 60 m3 10.00 600.00
:Totale 186 m3 10.00 1'860.00

300 Protezioni e sbadacchiature
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Protezione di superfici
------------------------------

311 Protezione di depositi di ter-
ra, terreni, scarpate e simili
con fogli di plastica. Sovrap-
posizione min. m 0,20, compre-
si la fornitura, il fissaggio,
la rimozione e lo smaltimento.
Computo: superficie ricoperta.

.100 Foglio di plastica non armato.
Massa areica fino a g/m2 200.

.131 Su pareti di scavo. :AP :sc 300 m2 1.00 300.00
:IP :sc 185 m2 1.00 185.00
:Totale 485 m2 1.00 485.00

R 319 Esecuzione di bordi quali
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R 319 dighe per la deviazione delle
acque superficiali delle
strade.

R .100 Bordo di protezione
provvisorio per evitare
l'inondazione della trincea.

R .110 Salamotto in malta di cemento
lungo il bordo superiore della
trincea.

R .111 Altezza salamotto min. mm 50.
Compreso successiva rimozione
e sgombero. :AP :sc 125 m 5.00 625.00

:IP :sc 65 m 5.00 325.00
:Totale 190 m 5.00 950.00

320 Sbadacchiatura con tavole
------------------------------

R .900 Le sbadacchiature devono
rispettare le prescrizioni
SUVA.

321 Sbadacchiatura di trincee con
tavole.

.100 Con puntellamento contrappo-
sto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,50. :AP :sc 300 m2 20.00 6'000.00

:IP :sc 185 m2 20.00 3'700.00
:Totale 485 m2 20.00 9'700.00

400 Tubi di protezione per cavi,
blocchi di tubi
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi,
pezzi speciali e accessori;
solo fornitura
------------------------------

412 Fornitura di tubi di protezio-
ne per cavi di PE-HD, C+S.

.200 Lunghezza tubi m 10.
Marca Symalit o equivalente:
.............................
Colore esterno grigio o bianco
con strisce rosse.
Tipo "Symtop"

.210 A bicchiere, comprese le guar-
nizioni.

.212 DN/ID 60.
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412.212 :Prezzo 3.80
:IP :sc 440 m
:IP :sent 160 m
:Totale 600 m 3.80 2'280.00

415 Fornitura di pezzi speciali
(1).

.300 Curve flessibili.

.321 DN/ID 60
Art. 531 297 :Prezzo 35.00

:IP :sc 35 pz
:IP :sent 20 pz
:Totale 55 pz 35.00 1'925.00

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotti a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.512 DN/ID 60. :Prezzo 5.40
:IP :sc 70 pz
:IP :sent 40 pz
:Totale 110 pz 5.40 594.00

417 Fornitura di accessori.

.100 Tappi per tubi senza bicchie-
re.

.101 DN/ID 60. :Prezzo 1.80
:IP :sc 5 pz 1.80 9.00

420 Tubi di protezione per cavi;
solo posa
------------------------------

R .900 Nei prezzi unitari sono da
comprendere la fornitura e la
posa di distanziatori (solo
per bauletti a più strati) e
l'eventuale materiale di
fissaggio. I distanziatori
sono da posare ogni 2.00 m.

421 Posa di tubi di protezione per
cavi in stanghe o in rotoli.

.001 Fino a DN/ID 60. :Prezzo 3.00
:IP :sc 440 m
:IP :sent 160 m
:Totale 600 m 3.00 1'800.00

430 Pezzi speciali; solo posa
------------------------------

431 Posa di pezzi speciali, quale
supplemento.

.200 Curve flessibili.

.202 DN/ID 60. :Prezzo 1.00
:IP :sc 35 pz
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431.202 :IP :sent 20 pz
:Totale 55 pz 1.00 55.00

432 Posa di manicotti, quale
supplemento.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotti a doppio bicchiere.

.112 DN/ID 60. :Prezzo 1.00
:IP :sc 70 pz
:IP :sent 40 pz
:Totale 110 pz 1.00 110.00

440 Accessori; solo posa
------------------------------

441 Posa di accessori.

.100 Tappi per tubi senza bicchie-
re.

.101 DN/ID 60. :Prezzo 1.00
:IP :sc 5 pz 1.00 5.00

470 Lavori accessori
------------------------------

472 Taglio dei tubi, compresa la
smussatura delle sezioni
tagliate.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. :Prezzo 4.70
:IP :sc 30 pz
:IP :sent 10 pz
:Totale 40 pz 4.70 188.00

600 Pozzetti, camere e fondazioni
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

650 Fondazioni in elementi pre-
fabbricati
------------------------------

651 Esecuzione di fondazioni in
elementi prefabbricati.
Compresa la fornitura di mate-
riale.

.001 Fondazione per candelabri
formata da elemento
prefabbricato di PE.
Compreso fornitura,
casseratura e rinfianco in
calcestruzzo.
Secondo il piano tipo SES n.
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651.001 D1261.
Marca Symalit, tipo C
DN 315/72.
Art. 530 224 :IP :sc 8 pz 300.00 2'400.00

:IP :sent 2 pz 300.00 600.00
:Totale 10 pz 300.00 3'000.00

R .900 Fondazione per candelabri
formato da elemento
prefabbricato di PE.
Marca Simalit
Compreso fornitura,
casseratura, innesto dei
tubi di protezione per cavi,
sigillatura, rinfianco in
calcestruzzo e fornitura e
posa di copertura di
protezione provvisoria.

R .910 Marca Symalit.
Tipo C.
Secondo il piano tipo SES n.
D1261.

R .912 DN 315/72.
Art. 530 224 o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :Prezzo 440.00

:IP :sc 8 pz
:IP :sent 2 pz
:Totale 10 pz 440.00 4'400.00

700 Avvolgimenti e riempimenti
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .090 Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari.

R .900 Si precisa che:

R .910 Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi, dei materiali
forniti dall'imprenditore,
sono da includere nei
prezzi unitari.

710 Fornitura di materiale
------------------------------

711 Fornitura di aggregati natura-
li sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso
lo scarico.
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711.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.210 Miscele senza legante secondo
la norma SN 670 119-NA.

.215 Misto granulare naturale 0/45,
certificato.
Solo da produttori elencati
nella tabella "Misti
granulari" disponibile sul
sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina "Certificati
materiali da costruzione".

:IP :sc 80 m3 55.00 4'400.00

.220 Aggregati secondo la norma
SN 670 102-NA.

.221 Sabbia non frantumata 0/4, la-
vata. :AP :sc 65 m3 65.00 4'225.00

.230 Aggregati secondo la norma
SN 670 103-NA.

.232 Pietrischetto 4/8. :IP :sc 1 m3 70.00 70.00

712 Aggregati riciclati, fornitura
sul luogo d'impiego o al depo-
sito intermedio, compreso lo
scarico.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.241 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
Oppure prodotti equivalenti
con valori massimi accettati
dal committente e certificati
da laboratori riconosciuti.
Materiale offerto:
..............................
.............................. :AP :sc 110 m3 40.00 4'400.00

:IP :sc 80 m3 40.00 3'200.00
:Totale 190 m3 40.00 7'600.00

720 Avvolgimento di tubazioni e di
canali
------------------------------

R .900 Precisazioni.

R .910 L'avvolgimento delle condotte
deve essere eseguito in due
fasi di lavoro separato e più
precisamente:
. fase 1 - letto di posa
. fase 2 - rinfianco
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R 720.910 Gli oneri e i costi causati
dalla esecuzione dell'avvolgi-
mento in due fasi separate
devono essere compresi nei
prezzi unitari.

721 Materiale per avvolgimento di
tubazioni, messa in opera e
addensamento.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.201 Aggregati naturali o ricicla-
ti, esclusa la fornitura.

:AP :sc 65 m3 20.00 1'300.00
:IP :sc 1 m3 20.00 20.00
:Totale 66 m3 20.00 1'320.00

730 Calcestruzzo di sottofondo, di
fondo e di avvolgimento
------------------------------

R .900 Precisazioni.

R .910 La messa in opera del
calcestruzzo per i bauletti
portavaci dovrà essere
eseguita a strati rispettando
la distanza tra i tubi.

R .920 Computo:
Secondo sezioni teoriche,
definite dalle sezioni tipo.
Aumento della sezione teorica
del 5% in caso di casseratura
unilaterale.
Aumento della sezione teorica
del 10% in assenza di
casseratura.

731 Calcestruzzo di sottofondo, di
fondo e di avvolgimento, for-
nitura, messa in opera e ad-
densamento. Computo: volume
materiale compatto.

.100 Calcestruzzo confezionato con
aggregati naturali.

.103 CEM 200.
Uso per bauletti o simili,
granulometria 0-16.
Computo secondo sezione
teorica, vedi piani o tabella
"Valori teorici bauletti tubi
portacavo". :IP :sc 30 m3 230.00 6'900.00

.105 CEM 200.
Formazione di blocchetti di
fissaggio sui giunti dei tubi.
Compresi tutti gli oneri
necessari alla fornitura sul
luogo d'impiego. Posa ogni ca.
20m. Fabbisogno ca.
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731.105 0.150m3/pz. :IP :sc 0.010 m3 700.00 7.00

740 Riempimenti
------------------------------

742 Riempimento con materiale de-
positato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume mate-
riale compatto.

.100 Addensamento pesante.

.110 A macchina.

.112 Aggregati naturali, esclusa la
fornitura. :AP :sc 65 m3 20.00 1'300.00

.114 Aggregati naturali, esclusa la
fornitura. ME = min. 1'000
kg/cm2. :AP :sc 110 m3 20.00 2'200.00

:IP :sc 80 m3 20.00 1'600.00
:Totale 190 m3 20.00 3'800.00

750 Lavori accessori (1)
------------------------------

751 Casseri per canali per condot-
te, fosse, pozzetti e camere,
a una faccia, tipo 1.

.003 Altezza di casseratura m fino
0,80.
Computo secondo superficie
teorica. Valevole anche per
doppio cassero. :IP :sc 105 m2 15.00 1'575.00

R 759 Lavori accessori per
bloccaggio, ancoraggio e
rivestimento di tubi e pezzi
speciali di condotte in
situazioni particolari.
Su disposizione della
Direzione Lavori.

R .100 Ancoraggi in roccia per il
fissaggio dei bloccaggi e dei
rivestimenti di condotte.

R .110 Fornitura e posa di ancoraggi
con barre d'acciaio. Compreso
esecuzione foro in roccia,
fissaggio e colatura con malta
di cemento.

R .111 Acciaio d'armatura B500B.
Grado di lavorazione 1.
Diametro da mm 16 a 20.
Lunghezza barra m 1,00.
Profondità foro m 0,50.

:Prezzo 50.00
:CAN :sent 50 pz
:IP :sent 60 pz
:Totale 110 pz 50.00 5'500.00
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760 Lavori accessori (2)
------------------------------

R 769 Lavori accessori diversi.

R .300 Pavimentazione provvisoria in
miscela bituminosa, a caldo.

R .310 Formazione della plania,
fornitura, messa in opera e
costipamento della miscela.

Compreso:
- installazioni di cantiere
per l'esecuzione a tappe;
- scarifica, sgombero del
materiale esuberante;
- preparazione della plania e
fornitura del materiale
mancante;
- tasse di discarica;
- posa a mano o a macchina;
- cilindratura con rullo.

R .311 Computo secondo superficie
effettiva. Miscela bituminosa
tipo AC T 22 N.
Tappe di lavoro: ogni ca.
80/120 m di strada.
Spessore 6 - 7cm. :IP :sc 145 m2 55.00 7'975.00

157'587.00Totale Lavori per condotte interrate151



Pagina: 78
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10)

195 Piccoli manufatti

R 000 Condizioni
------------------------------
. Posizioni di riserva: le
posizioni
il cui testo non corrisponde
a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva
previste
e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione -
Informazioni
per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione -
Informazioni
per l'utenza",
par. 10).

R 090 Informazioni
------------------------------

R .100 Fosse di scavo e movimenti 
di terra.

R .110 Per principio tutti gli scavi
e i riempimenti sono da
eseguire a macchina con
l'aiuto manuale necessario 
e pertanto tutti i relativi
oneri e supplementi saranno
riconosciuti per esecuzione 
a macchina.
Eventuali lavori eseguiti a
mano saranno retribuiti
unicamente nei casi dove non è
ragionevolmente possibile
l'esecuzione a macchina e dove
gli stessi sono esclusivamente
eseguiti a mano.
In ogni caso gli scavi e i
riempimenti a mano sono da
concordare con la DL prima
della loro esecuzione.
Non saranno riconosciuti
lavori a mano senza la
preventiva approvazione
della DL.

R .120 Quale profilo di scavo valgono
le misure delle sezioni
effettivamente eseguite, ma al
massimo le misure teoriche
della sezione stabilita prima
dell'esecuzione dei lavori
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R 090.120 oppure (se concordato in
precedenza) quelle rilevate in
contradditorio.

R .130 I lavori di scavo e di sterro,
nonché lo scavo in roccia,
vengono retribuiti secondo la
qualità del terreno definita.
Il tipo di macchina è a libera
scelta dell'imprenditore.

R .200 Demolizioni e smontaggi.

R .210 L'imprenditore, con un
sopralluogo, dovrà prendere
visione delle opere da
demolire o smontare e dovrà
acquisire sufficienti
informazioni e conoscenze per
valutare gli oneri e i costi
per la demolizione o rimozione
degli oggetti previsti in
questo capitolo.
Successivamente non potranno
più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

R .220 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del ma-
teriale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il meto-
do di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi,
compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico
su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo
di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimen-
to del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di
raccolta.

R .230 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di
manufatti,elementi costruttivi
o mate-riali consolidati per
il loro
eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di rac-
colta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, ri-
messa in stato e messa in de-
posito intermedia del materia-
le destinato alla
riutilizzazione.
. Separazione dei rifiuti edi-
li secondo OPSR o secondo con-
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R 090.230 cetto di smaltimento del com-
mittente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta,
compreso il necessario lavoro
a mano.

R .300 Sottomurazioni.

R .310 Prima di iniziare qualsiasi
lavoro di sottomurazione,
l'imprenditore dovrà
concordare gli interventi con
la Direzione Lavori.

R .320 Il procedimento, stabilito di
comune accordo, per
l'esecuzione delle opere deve
essere verificato in ogni
momento e se del caso
rivalutato e adattato alle
situazioni riscontrate durante
l'evoluzione dei lavori.

R .330 In ogni caso l'impresa è
totalmente responsabile della
sicurezza sia per la mano
d'opera che per i manufatti
esistenti e in esecuzione.

R .400 Casseri.

R .420 L'indicazione del tipo di
cassero definisce la
caratteristica finale
richiesta della superficie del
calcestruzzo.
.
Tipo 1.
Superficie calcestruzzo
normale, senza particolari
esigenze. - struttura
superficiale qualsiasi - senza
trattamento successivo di
sbavature e dentellature.
.
Tipo 2.
Superficie calcestruzzo
curata, struttura uniforme con
i seguenti requisiti:
- struttura superficiale
omogenea, dimensioni delle
tavole o dei pannelli non
prescritte
- con trattamento successivo
di sbavature e dentellature
Indicazioni per esigenze
.
Tipo 3.
Superficie calcestruzzo a
faccia a vista, struttura a
tavole con i seguenti
requisiti:
- struttura superficiale
omogenea, senza dentellature,
sbavature e zone porose
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R 090.420 - viene tollerata la presenza
di un numero limitato di
micropori dovuti a inclusione
di aria
- tinta il più uniforme
possibile
- tavole di larghezza costante
- disposizione dei giunti
delle tavole non prescritta
- direzione delle tavole
uniforme e parallela al lato
maggiore della superficie da
casserare.
- tavole lisce
Indicazioni per esigente
elevate e requisiti speciali:
1. giunti a tenuta stagna
2. giunti sfalzati
3. direzione delle tavole
uniforme e perpendicolare al
lato maggiore della superficie
da casserare
4. struttura secondo il piano
di dettaglio della superficie
da casserare
5. impiego di tavole grezze
.
Tipo 4.
Superficie calcestruzzo a
faccia a vista, struttura a
pannelli con i seguenti
requisiti:
- struttura superficiale
omogenea, senza dentellature,
sbavature e zone porose
- viene tollerata la presenza
di un numero limitato di
micropori dovuti a inclusione
di aria
- tinta il più uniforme
possibile
- pannelli di dimensione
costante
- disposizione dei giunti deli
pannelli non prescritta
- direzione dei pannelli
uniforme e parallela al lato
maggiore della superficie da
casserare.
- tavole lisce
Indicazioni per esigente
elevate e requisiti speciali:
1. giunti a tenuta stagna
2. giunti sfalzati
3. direzione dei pannelli
uniforme e perpendicolare al
lato maggiore della superficie
da casserare
4. struttura secondo il piano
di dettaglio della superficie
da casserare

R .430 Nei prezzi dovranno essere
comprese tutte le puntella-
zioni e tutti i lavori acces-
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R 090.430 sori, con i relativi materiali
necessari, in funzione delle
dimensioni e delle strutture
da eseguire.

R .440 Il taglio, la rimozione e
l’allontanamento dei
distanziatori per il cassero
(tubetti, ferri, ecc.) come
pure l’otturazione dei fori
dei distanziatori dovranno
essere compresi nei prezzi
unitari delle casserature.

R .500 Acciaio d'armatura.

R .510 Designazioni per l'acciaio
d'armatura, le reti d'armatura
e le gabbie di ripresa.
.
B500B = duttilità elevata.

R .520 Designazioni del grado di la-
vorazione dell'acciaio
d'armatura secondo la lista
delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di
acciaio ASCA.
.
Grado di lavorazione 1 = lavo-
razione normale.
.
Grado di lavorazione 2 = lavo-
razione aumentata.
.
Grado di lavorazione S = lavo-
razione complessa.

R .530 L’impresa dovrà provvedere
alla posa di cubetti prefab-
bricati (di cemento o di
plastica) in quantità suffici-
ente per a garantire il
rispetto dello spessore del
ricoprimento (copriferro)
indicato nei piani d’armatura.

R .600 Calcestruzzo.

R .610 Calcestruzzo a prestazione
garantita CPG (1).
.
Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, calcestruzzo tipo
CPN A.
. Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
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R 090.610 senza di sale: nessuna.
.
Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, calcestruzzo tipo
CPN B.
. Classe di resistenza alla
compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: nessuna.
.
Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla
compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: nessuna.
.
Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla
compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC4(CH),XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in
presenza di sale: media
.
Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla
compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: elevata.

R .620 Nel tragitto dalla centrale al
cantiere il calcestruzzo deve
essere protetto dalle
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R 090.620 intemperie, dal sole, dalle
correnti d’aria e dal gelo. 
Vi è pure il rischio di
segregazione del calcestruzzo
e pertanto la scelta dei mezzi
di trasporto deve essere
appropriata.

R .630 Il tempo di trasporto può
incidere sulla qualità del
calcestruzzo e pertanto
l’imprenditore deve prendere
tutti i provvedimenti del caso
per garantire il prodotto
richiesto al momento della
messa in opera.

R .640 L'eventuale uso di additivi,
per garantire la qualità del
calcestruzzo, in caso di
trasporti in tempi prolungati
(trasporto con elicottero)
devono essere compresi
nei prezzi.

R .700 Elementi prefabbricati forniti
dal Committente.

R .710 L'imprenditore è tenuto a
controllare, prima del loro
scarico, gli elementi
prefabbricati forniti dal
committente. I difetti vanno
annunciati immediatamente.

R 100 Lavori preliminari
------------------------------

R 110 Pulizia e spurgo pareti
rocciose
------------------------------

R 111 Pulizia dalla vegetazione e
spurgo dai sassi pericolanti
della parete rocciosa.

R .100 Pulizia e spurgo della parete
rocciosa compreso la rimozione
delle zolle erbose e dei sassi
pericolanti e sistemazione del
materiale in logo sicuro al
piede della parete rocciosa.

R .110 Prestazioni a regia.
Mano d'opera compreso
attrezzature e imbracature per
lavori in pareti rocciose.

R .111 Operaio qualificato. :CAN :sent 50 h 85.00 4'250.00

R 400 Opere di calcestruzzo
eseguite sul posto
------------------------------
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R 420 Risparmi e inserti
------------------------------

R 421 Casseri per risparmi, nicchie 
e scanalature. Compreso 
rimozione.

R .300 Risparmi per incasso di
griglia stradale.

R .310 Risparmio non passante nella
parete.

R .311 Dimensioni (bxhxt) mm 1000 x
1200 x 400 :Prezzo 100.00

:CAN :sent 1 pz 100.00 100.00

R 460 Calcestruzzo
------------------------------

R 462 Calcestruzzo per pareti e muri
di sostegno con rivestimento
in pietra naturale.
Fornitura, messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.

R .100 Calcestruzzo messo in opera
contemporaneamente al
rivestimento in pietra
naturale.

R .110 Per qualsiasi forma e
dimensione.

R .111 Calcestruzzo tipo CPN A.
:CAN :sent 15 m3 290.00 4'350.00

R 500 Opere murarie
------------------------------

R 520 Murature in pietra naturale
------------------------------

R 522 Muratura di rivestimento
in pietra naturale, eseguita
contemporaneamente al
calcestruzzo in elevazione.

R .100 Computo: quale supplemento al
calcestruzzo di elevazione
misurato per tutto lo spessore
del muro.

R .110 Esecuzione di murature piene a
una sola faccia, con pietrame
proveniente dagli scavi o
dalla rimozione di roccia,
compreso la scelta necessaria
delle pietre, l'eventuale
lavorazione, la pulizia, il
carico al deposito di cantiere
e il trasporto al luogo
d'impiego. Posa in malta di
cemento CEM kg/m3 400,
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R 522.110 eseguito contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m 3,00 misurata
dalla base del muro.

R .113 Muratura a corsi irregolari.
Giunti rientranti.
Come finitura di bauletto per
canalizzazione posata
fuoriterra. :CAN :sent 27 m2 100.00 2'700.00

R .114 Muratura a corsi irregolari.
Giunti rientranti.
Per muri di sostegno o di
controriva.
Compreso esecuzione e
rivestimento di una nicchia m
1,00x1,20 per l'incasso di una
griglia stradale nella
muratura. :CAN :sent 13 m2 120.00 1'560.00

R 524 Coronamenti, lavorazione degli
spigoli ed esecuzione in
curva.

R .100 Per qualsiasi tipo di
muratura.

R .130 Coronamento in pietre
lavorate.

R .131 Formazione del coronamento di
muri, orizzontale o con
pendenza, con pietrame
accuratamente lavorato su due
facce. :CAN :sent 7 m 50.00 350.00

R .150 Esecuzione di spigoli della
muratura.

R .151 In corrispondenza di cambia-
mento di direzione. :CAN :sent 5 m 50.00 250.00

R .154 Per esecuzione bauletto di
copertura risvoltato ai lati.
Concerne Pos. 522.113.
Vedi piano sezioni trasversali
tratta 107-116 :CAN :sent 20 m 50.00 1'000.00

R .160 Raccordo a murature esistenti.

R .161 Concatenamento della nuova 
muratura a quella esistente.

:CAN :sent 8 m 80.00 640.00

R 525 Lavori complementari alla
muratura.

R .100 Per qualsiasi tipo di
muratura.

R .110 Esecuzione feritoie per scolo
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R 525.110 acqua, compreso fornitura e
posa di tubi perpendicolari al
muro.

R .111 Sezione feritoia (bxh)
fino a cm 10x20.
DN tubo fino a mm 150.
Spessore muratura
da m 0,51 a 1,00.

R 526 Fornitura di eventuali pietre
mancanti per murature eseguite
con sassi ricuperati in loco.

R .100 Fornitura pietrame naturale da
cava, resistente alle
intemperie.

R .101 Pietrame per murature a corsi
irregolari. :Prezzo 150.00

:CAN :sent 5 t 150.00 750.00

15'950.00Totale Piccoli manufatti195
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Per la posa di elementi di de-
limitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distin-
zione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calce-
struzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distin-
zione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre prove-
nienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal com-
mittente.

.200 Demolizione. Salvo altra di-
sposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto
segue:
. Demolizione di oggetti, di
parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separa-
zione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smalti-
mento del committente.
. Vanno retribuiti separata-
mente il carico dal deposito
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011.200 intermedio messo a disposizio-
ne dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse
per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale re-
siduo.
. Se non specificato altrimen-
ti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secon-
do la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indi-
cazione con il termine smon-
taggio si intende quanto se-
gue:
. Smontaggio di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro
eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e mes-
sa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali
non riutilizzabili secondo
OTRif o secondo concetto di
smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente
il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione
dal committente.
. Se non specificato altrimen-
ti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secon-
do la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le
delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazio-
ne compattati, compresa la
messa in deposito intermedia
laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la
distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione
del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel de-
posito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riu-
tilizzabile.
. Protezione di colture, re-
cinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano ne-
cessario durante lo scavo a
macchina.
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012.200 Per tutte le forniture a cura
dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o
al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente,
compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risul-
tanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e
del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di tra-
sporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e
compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e
di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'ac-
cesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio su-
periore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in
corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non
fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo,
escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i
cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza
di sale.

.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da
sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e
compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe,
compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in



Pagina: 91
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

012.420 corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non
fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo,
escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei
lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in
strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale alli-
neamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo
smontaggio.
. Supplementi per posa in cur-
va con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in
strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differen-
ze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine
del committente.
. Maggior fabbisogno di mate-
riale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle
norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazio-
ni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti at-
mosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale siste-
mazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione re-
cuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre
di bordo.
. Supplementi per superfici
singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di
esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici
singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti at-
mosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con
fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con
sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il
collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con
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013.400 fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movi-
mento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a va-
riazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del
committente.

.510 Trasporto dal deposito del
committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo
scarico.

.520 Reimpiego dei residui risul-
tanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e
del materiale d'imballaggio.

.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico succes-
sivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profon-
dità richieste.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le
delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misura-
te su una faccia, secondo la
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022.100 lunghezza effettiva delle de-
limitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzet-
ti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a
m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per sel-
ciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie
effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati supe-
riori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tra-
gitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla preven-
zione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei matto-
ni o dei blocchi:
. BB masselli di demarcazione
in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua
in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in cal-
cestruzzo.
. IN cordoli per isole in
pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra natura-
le.
. SB cordonetti di calcestruz-
zo.
. SN cordonetti di pietra na-
turale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il
carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
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033.100 . T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione
tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o
schema.

.300 Spiegazioni relative alla ter-
minologia
. Per i cubetti e le mocche,
la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come
faccia superiore.
. Le mocche possono avere fun-
zione casserante.
. Il calcestruzzo a granulo-
metria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischet-
to, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece
del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano
anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e
materiali per le delimitazioni
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in
pietra naturale (1)
------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al
gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fre-
sate.

.220 Mocche.

.224 Tipo 12/15/18.
Pietre resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con le 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Pietre fornite sciolte.
Vedi piani tipo "Cantone",
piano no. 5.103 :Prezzo 70.00

:CAN :sc 25 m
:IP :sc 10 m
:Totale 35 m 70.00 2'450.00

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti
al gelo e ai sali. Faccia su-
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211.400 periore fresata. Faccia ante-
riore in vista a spacco.
Vedi piano tipo "Cantone",
piano no. 5.101.

.410 Elementi diritti, lunghezze da
mm 800 a 1'500.

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
:Prezzo 60.00
:CAN :sc 5 m
:CAN :sent 3 m
:IP :sc 5 m
:Totale 13 m 60.00 780.00

.420 Elementi diritti, corti, per
curve. Lunghezza da mm 300
a 499.

.422 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
:Prezzo 65.00
:CAN :sc 20 m
:CAN :sent 8 m
:IP :sc 5 m
:IP :sent 4 m
:Totale 37 m 65.00 2'405.00

300 Posa di elementi di
delimitazione
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di
demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, mas-
selli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa
in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supple-
mento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di
calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa
la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Se-
condo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.110 Classe di traffico ZP, TL e
T1. Bauletto di calcestruzzo
con aggregati di pietrischetto
o ghiaia 2/8, 4/8 o 5/8,
CEM 42,5 kg/m3 200 fino
a 250. Resistenza alla
compressione e permeabilità
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311.110 all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481.

.117 Tipo 12.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.065.
Vedi piano tipo "Cantone",
piano no. 5.203 :Prezzo 55.00

:CAN :sc 25 m
:IP :sc 10 m
:Totale 35 m 55.00 1'925.00

315 Supplementi ai masselli di de-
marcazione, delimitazione e
scorriacqua, per posa in curva
con un raggio inferiore a
m 30,00. Qualsiasi tipo di
pietra.

.100 A una fila.

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99.
:Prezzo 15.00
:CAN :sc 15 m
:IP :sc 5 m
:Totale 20 m 15.00 300.00

320 Cordonetti
------------------------------

321 Posa di cordonetti. In retti-
lineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa
in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supple-
mento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo,
su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in alle-
gato.

.132 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo "Cantone"
piano no.5.201. :Prezzo 80.00

:CAN :sc 25 m
:CAN :sent 10 m
:IP :sc 10 m
:IP :sent 5 m
:Totale 50 m 80.00 4'000.00

323 Supplementi ai cordonetti, per
la posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00. Qualsiasi
tipo di pietra.

.100 Senza masselli o mattonelle
scorriacqua.

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99.
:Prezzo 15.00
:CAN :sc 20 m
:CAN :sent 8 m
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323.104 :IP :sc 5 m
:IP :sent 4 m
:Totale 37 m 15.00 555.00

400 Fornitura di cubetti
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

410 Pietre naturali per selciati
------------------------------

417 Fornitura di pietre speciali
per selciati.

.201 Ciottoli da fiume.
Di piccolo formato.
Tipo 6/8.
up = m2 :Prezzo 50.00

:CAN :sent 275 up
:AP :sc 4 up
:IP :sent 62 up
:Totale 341 up 50.00 17'050.00

500 Esecuzione di selciati
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

530 Selciati di pietra naturale,
posa su calcestruzzo e fughe
con malta
------------------------------

538 Selciatura speciale, compreso
il letto di posa di calce-
struzzo con aggregati di
pietrischetto o ghiaia roton-
da 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5
kg/m3 200. Resistenza alla
compressione e permeabilità
all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481. Fu-
gatura con malta di cemento.
Supplemento per malta resi-
stente al gelo e ai sali
v. pos. 543.

.001 Classe di traffico T1
Con ciottoli da fiume, di
piccolo formato.
Tipo 6/8
up = m2 :Prezzo 200.00

:CAN :sent 235 up
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538.001 :IP :sent 52 up
:Totale 287 up 200.00 57'400.00

800 Parti d'opera diverse, scale e
lavori di ripristino
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

830 Scale
------------------------------

831 Fornitura di gradini di pietra
naturale. Trasporto al luogo
d'impiego o al deposito inter-
medio messo a disposizione dal
committente. Fornitura di
pietre e materiali per le de-
limitazioni, cubetti e lastre
per lastricati nei paragra-
fi 200, 400 risp. 600.

.200 Alzate in pietra naturale.

.201 Cordonetti di gneiss, tagliati
su misura e resistenti al gelo
e ai sali. Faccia superiore
fresata. Faccia anteriore in
vista a spacco.
Tipo 5/35 :Prezzo 100.00

:CAN :sent 115 m
:IP :sent 30 m
:Totale 145 m 100.00 14'500.00

.501 Gradini in blocchi di pietra
naturale.
Pietre in gneiss di forma
irregolare.
Per il ripristino di gradini
come da situazione esistente.
Dimensioni fino a mm
400x400x300.
Faccia superiore a spacco.
Faccia in vista a spacco.
Computo: metri linea di
gradino.
up = m. :Prezzo 80.00

:CAN :sent 24 up
:IP :sent 10 up
:Totale 34 up 80.00 2'720.00

R 839 Esecuzione di scale in pietra
naturale su supporto prepara-
to, compresa la fornitura del
materiale per il letto di
posa.

R .100 Gradini di pietra naturale.
Alzate e sponde con cordonet-
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R 839.100 ti, superfici orizzontali con
selciatura  irregolare.

R .110 Alzate.

R .111 Cordonetti tagliati su misura.
Tipo 5/35.
Concerne pos. 831.201
Bauletto di calcestruzzo con
aggregati di pietrischetto o
ghiaia 4/8 o 8/16, CEM 42,5
kg/m3 200 fino a 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0,080. :Prezzo 80.00

:CAN :sent 115 m
:IP :sent 30 m
:Totale 145 m 80.00 11'600.00

R .113 Blocchi di pietra naturale.
Concerne pos. 831.501
Bauletto di calcestruzzo con
aggregati di pietrischetto o
ghiaia 4/8 o 8/16, CEM 42,5
kg/m3 200 fino a 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0,080. :Prezzo 60.00

:CAN :sent 25 m
:IP :sent 10 m
:Totale 35 m 60.00 2'100.00

R .130 Pedate e pianerottoli con
selciati irregolari.

R .131 Selciato (acciottolato) con
pietrame fornito secondo la
Pos 417.201.
Compreso letto di posa di
sabbia, ghiaia o pietrischet-
to, Riempimento delle fughe
con sabbia o pietrischetto e
colmatura della parte
superiore con sabbia di
coesione. :Prezzo 200.00

:CAN :sent 40 m2
:AP :sc 4 m2
:IP :sent 10 m2
:Totale 54 m2 200.00 10'800.00

128'585.00Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Per il computo della miscela
bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui
bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in ope-
ra.

.200 La miscela e il calcestruzzo
per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti
separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e
la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo
di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio
sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e
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012.210 cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valo-
ri di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und
Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale tra-
sportato.

.320 Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.

.330 Oneri per la pesatura del ma-
teriale.

.340 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di tra-
sporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici
e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento
con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bitumi-
nosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali,
dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in
fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano ne-
cessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento
di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli
strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali,
dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in
fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento
di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in cor-
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012.630 rispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di cal-
cestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali,
dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in
fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano ne-
cessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento
di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento pre-
liminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di
risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obli-
qui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di
sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del
committente della documenta-
zione certificante l'idoneità
del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia
della pulizia dell'acciaio
d'armatura.
. Legatura e fissaggio del-
l'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di in-
terruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprendito-
re.
. Provvedimenti atti a garan-
tire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosfe-
rici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la
presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo
eccedente.

.800 Supplemento per la messa in
opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizza-
zioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e in-
dennizzi del personale.
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012.810 . Autorizzazioni di lavoro per
il personale.
. Supplementi impianto di for-
nitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza
e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza
degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici
e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non
legato.

.220 Protezioni di chiusini,
griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bitumi-
nosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non
è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di
delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato
di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in
benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico
a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del
materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non
è possibile a macchina.

.420 Taglio in corrispondenza di
delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non
legato.
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013.440 Spostamenti all'interno del
cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera
per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di cal-
cestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del
sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della
pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del
cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera
per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura
così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di
elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monoli-
tiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici
del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua conte-
nente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dal-
le interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come
rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari
per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte
di terzi.
. Misure particolari in caso
di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore
a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordi-
nati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture
di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per poz-
zetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture
di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, de-
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013.620 molizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento
e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori
degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e
la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e
complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono
calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessa-
ri eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è de-
scritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è
considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle
ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle
ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica:
è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato
dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate ri-
sp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni
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021.520 festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è
considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e
le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli
strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di
fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del
planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se
la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore
dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della
plania finita.

.300 Per le superfici dove le deli-
mitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza
compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calce-
struzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimi-
tazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bitumi-
nosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello
strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono de-
dotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le
planie.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le deli-
mitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza
della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni
di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le deli-
mitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della pla-
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023.300 nia vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimi-
tazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bitumi-
nosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i
trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come
coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcu-
na deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di
legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio
è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli
strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di mi-
scela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a
una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori
aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e preci-
sione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle
norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello
strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal
valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleran-
za non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza:
viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni
viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni
viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella
concordata a priori in base
alla superficie di ogni stra-
to. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la
superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come



Pagina: 108
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

025.500 coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcu-
na deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a
garantire l'adesione degli
strati viene misurata la su-
perficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli
strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di
asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di
kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e preci-
sione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle
norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello
strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi cal-
colati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire
al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali
è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa re-
gola.

027 Metodi di misurazione per le
pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie
del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa
secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'ac-
ciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'arma-
tura può essere determinata
anche in base a quella ripor-
tata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengo-
no computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi
casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati supe-
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027.320 riori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demo-
lizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle fran-
tumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto ecceden-
te.

.120 Materiale di scavo e di estra-
zione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno ec-
cezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di can-
tiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bitu-
minosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di
trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente
depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice me-
diante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavo-
ro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 gior-
no lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo tra-
sporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa
temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo se-
condo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine
generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimo-
zione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati
di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demoli-
zione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimenta-
zioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parzia-
le può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.
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031.220 Demolizione totale: demolizio-
ne completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragit-
to più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle mas-
se spostate.

.300 Terminologia relativa alla co-
struzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura:
larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si in-
tende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa:
vengono designate dal valore
nominale superiore della di-
mensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello stra-
to di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di
superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità
accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli
strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei
pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie
provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a
una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è de-
finita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non
normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bi-
tuminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttu-
ra di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase
di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sin-
tetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati
successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protet-
tiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla co-
struzione di binari.
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031.410 Strato di sbarramento: strato
superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sot-
to la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a poz-
zetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (col-
letto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato
per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello
del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusi-
no.

.520 Telaio del pozzetto: elemento
fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura
del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il
chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile
risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della
caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a
freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili
a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi
densa.
. SMA: miscela bituminosa
Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leg-
gere.
. Tipo N: sollecitazioni nor-
mali.
. Tipo S: sollecitazioni seve-
re.
. Tipo H: sollecitazioni molto
severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per
strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per
strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa
ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per
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032.300 strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso
per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa
per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per
strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a
pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a
pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a
pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi
densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa
Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da
riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e
pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della super-
ficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto:
spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della super-
ficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto:
spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della super-
ficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e
prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietri-
schetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietri-
schetto.
. D1 Trattamento della super-
ficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di
pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di
pietrischetto.
. D2 Trattamento della super-
ficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischet-
to prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per
l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran In-
terlayer), può essere prodotto
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032.500 con legante bituminoso o non
legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura
dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a
caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici
policiclici.
. RC: riciclaggio.

100 Attrezzature e prove
preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bitu-
minosa cilindrata
------------------------------

131 Attrezzature per la messa in
opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: instal-
lazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.100 Larghezza di messa in opera
fino a m 2,5.

.102 Rulli e finitrici.
Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
up = gl :Prezzo 1'500.00

:CAN :sc 0.900 up
:IP :sc 0.100 up
:Totale 1 up 1'500.00 1'500.00

200 Lavori preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura
di strati bituminosi
------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.200 A macchina, con fresa a disco,
fresatrice con rotore e simi-
li.

.203 Spessore strato da mm 101



Pagina: 114
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

221.203 a 150. :Prezzo 5.00
:CAN :sc 210 m
:AP :sc 280 m
:IP :sc 65 m
:Totale 555 m 5.00 2'775.00

222 Rimozione di strati bitumino-
si.

.200 A macchina.

.220 Strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.223 Spessore strato da mm 101
a 150. :Prezzo 7.00

:CAN :sc 380 m2
:AP :sc 510 m2
:IP :sc 130 m2
:Totale 1'020 m2 7.00 7'140.00

230 Taglio, rimozione e fresatura
di pavimentazioni in calce-
struzzo
------------------------------

233 Demolizione di pavimentazioni
in calcestruzzo, calcestruzzo
non armato.

.401 Rappezzo provvisorio
pavimentazione.
Spessore di demolizione da mm
61 a 100.
up = m2 :CAN :sc 50 up 10.00 500.00

:AP :sc 50 up 10.00 500.00
:IP :sc 10 up 10.00 100.00
:Totale 110 up 10.00 1'100.00

250 Rimozione di strati di fonda-
zione
------------------------------

251 Rimozione di strati di fonda-
zione non legati.

.200 Computo: superficie.

.220 A macchina.

.224 Spessore strato mm da 51 a
100. Per rappezzi e raccordo
di pavimentazioni. :Prezzo 20.00

:CAN :sc 695 m2
:AP :sc 940 m2
:IP :sc 235 m2
:Totale 1'870 m2 20.00 37'400.00

260 Trasporti e messa in deposito
------------------------------

261 Trasporti intermedi con dumper
o piccola caricatrice.
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261.100 Computo: volume materiale
sciolto.

.105 Distanza m fino a 500.
Materiale di scavo di
qualsiasi tipo.
Al deposito provvisorio
situato all'interno dell'area
di cantiere o dal deposito
provvisorio al luogo di
riempimento sul cantiere.
Mezzo di trasporto a scelta
dell'imprenditore sulla base
degli spazi disponibili nelle
diverse aree di intervento.

:Prezzo 15.00
:CAN :sc 122 m3
:AP :sc 163 m3
:IP :sc 41 m3
:Totale 326 m3 15.00 4'890.00

262 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere. Al depo-
sito del committente o del-
l'imprenditore. Compreso il
carico, escluse le tasse di
deposito. Computo: volume ma-
teriale sciolto.

.703 Calcestruzzo di demolizione
stradale non fresata.
Ubicazione deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'impresa e autorizzata
dalle competenti autorità
comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (....)
l'imprenditore deve indicare
il luogo della discarica o
deponia autorizzata.
Comune:
.............................
Autorizzata da:
.............................
Gestore:
.............................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :Prezzo 45.00

:CAN :sc 3 m3
:AP :sc 3 m3
:IP :sc 1 m3
:Totale 7 m3 45.00 315.00

.704 Misto granulare strati di
fondazione.
Ubicazione deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'impresa e autorizzata
dalle competenti autorità
comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (....)
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262.704 l'imprenditore deve indicare
il luogo della discarica o
deponia autorizzata.
Comune:
.............................
Autorizzata da:
.............................
Gestore:
.............................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :Prezzo 40.00

:CAN :sc 70 m3
:AP :sc 94 m3
:IP :sc 24 m3
:Totale 188 m3 40.00 7'520.00

263 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere. Al depo-
sito del committente o del-
l'imprenditore. Compreso il
carico, escluse le tasse di
deposito. Computo: massa.

.701 Miscela bituminosa stradale
non fresata.
. Materiale da reimpiegarsi
quale granulato per il
riciclo. Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscele
bituminose autorizzato dalle
competenti autorità Cantonali
o Comunali.
. Materiale da depositare in
discarica.
Ubicazione deposito: discarica
o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità Cantonali o Comunali.
. Materiale da smaltire fuori
Cantone.
Ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento e autorizzata
dalle competenti autorità
Cantonali.

Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare la destinazione
del materiale  e la relativa
ubicazione del deposito
scelto.
Deposito (impianto o discarica
o piattaforma):
..............................
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
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263.701 ..............................

Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento del deposito.

:Prezzo 45.00
:CAN :sc 119 t
:AP :sc 159 t
:IP :sc 41 t
:Totale 319 t 45.00 14'355.00

266 Tasse di smaltimento o di con-
segna di materiale. Compresa
la sistemazione del materiale
al deposito. Computo: volume
materiale sciolto.

.603 Calcestruzzo di demolizione
stradale non fresata.
Concerne pos. 262.703

:Prezzo 55.00
:CAN :sc 3 m3
:AP :sc 3 m3
:IP :sc 1 m3
:Totale 7 m3 55.00 385.00

.604 Misto granulare strati di
fondazione.
Concerne pos. 262.704

:Prezzo 50.00
:CAN :sc 70 m3
:AP :sc 94 m3
:IP :sc 24 m3
:Totale 188 m3 50.00 9'400.00

267 Tasse di smaltimento o di con-
segna di materiale. Compresa
la sistemazione del materiale
al deposito. Computo: massa.

.601 Miscela bituminosa di demoli-
zione stradale non fresata.
Concerne pos. 263.701

:Prezzo 55.00
:CAN :sc 119 t
:AP :sc 159 t
:IP :sc 41 t
:Totale 319 t 55.00 17'545.00

270 Strati di fondazione
------------------------------

271 Fornitura del materiale sul
luogo di impiego o al deposito
intermedio. Compreso lo scari-
co.

.100 Miscela senza legante secondo
la norma SN 670 119-AN. Compu-
to: volume materiale sciolto.

.110 Aggregati naturali.
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271.113 Misto granulare 0/45.
:Prezzo 45.00
:CAN :sc 70 m3
:AP :sc 95 m3
:IP :sc 25 m3
:Totale 190 m3 45.00 8'550.00

272 Strati di fondazione, messa in
opera, spianamento e cilindra-
tura fino al raggiungimento
della compattazione richiesta.
Fornitura di materiale
v. pos. 271.

.100 Miscela senza legante. Compu-
to: volume materiale sciolto.

.131 Per qualsiasi larghezza di
messa in opera.
Spessore di messa in opera
fino a mm 100. :Prezzo 15.00

:CAN :sc 70 m3
:AP :sc 95 m3
:IP :sc 25 m3
:Totale 190 m3 15.00 2'850.00

280 Plania grezza e plania
------------------------------

281 Compattazione successiva degli
strati di fondazione dissodati
o della plania esistenti dopo
la fresatura o la rimozione
della pavimentazione fino al
raggiungimento della compatta-
zione richiesta.

.100 Su strati di fondazione e pla-
nia.

.131 Per qualsiasi larghezza di
compattazione successiva.
Tolleranza dalla quora teorica
+/- mm 10. :Prezzo 10.00

:CAN :sc 695 m2
:AP :sc 940 m2
:IP :sc 235 m2
:Totale 1'870 m2 10.00 18'700.00

283 Esecuzione della plania. Messa
in opera, spianamento e ci-
lindratura del materiale fino
al raggiungimento della com-
pattazione richiesta.

.100 Su strati di fondazione per
strade con pavimentazione.

.110 Larghezza della plania fino a
m 3,0.

.111 Tolleranza dalla quota teorica
+/- mm 10. :Prezzo 6.00

:CAN :sc 695 m2
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283.111 :AP :sc 940 m2
:IP :sc 235 m2
:Totale 1'870 m2 6.00 11'220.00

400 Pavimentazioni in miscela
bituminosa cilindrata (1)
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

420 Lavori preliminari, riparazio-
ni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
------------------------------

423 Esecuzione di giunti longitu-
dinali e trasversali.

.200 Spalmatura delle superfici di
taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la for-
nitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

.223 Spessore strato da mm 81
a 130. :Prezzo 10.00

:CAN :sc 210 m
:AP :sc 280 m
:IP :sc 65 m
:Totale 555 m 10.00 5'550.00

.300 Posa di nastri bituminosi per
giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Tipo Tok-Band SK o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
..............................
..............................
Dimensioni mm 35x10

:Prezzo 15.00
:CAN :sc 210 m
:AP :sc 280 m
:IP :sc 65 m
:Totale 555 m 15.00 8'325.00

440 Miscela bituminosa AC tipo N
------------------------------

442 Strati di usura AC tipo N:
fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.300 AC 16 N.
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442.300 Impianto di fornitura della
miscela ......................
Legante  risultante B 70/100.
Prezzo all'impianto:
CHF./t ......................

.310 Computo: massa.

.314 Spessore mm 60. :Prezzo 300.00
:CAN :sc 100 t
:AP :sc 135 t
:IP :sc 35 t
:Totale 270 t 300.00 81'000.00

446 Supplementi alla miscela bitu-
minosa AC tipo N.

R .900 Per messa in opera a mano dove
non è possibile a macchina.
Per rappezzi, adattamenti,
piazzali, marciapiedi, accessi
e simili.

R .920 Strati di usura.

R .923 AC 16 N
Concerne pos. 442.300

:Prezzo 40.00
:CAN :sc 10 t
:AP :sc 15 t
:IP :sc 5 t
:Totale 30 t 40.00 1'200.00

900 Lavori accessori
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

920 Posa di elementi prefabbricati
e coperture per pozzetti
------------------------------

922 Posa di soprastrutture di poz-
zetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque
prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi
la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il cari-
co, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti
complete.

.110 Coperture chiuse.

.112 Chiusini in ghisa e
calcestruzzo, con telaio.
Classe D400
DN fino a mm 600.
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922.112 :Prezzo 300.00
:CAN :sc 13 pz 300.00 3'900.00

.300 Posa di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Chiusini in due parti
regolabile.
DN fino a mm 200. :Prezzo 200.00

:AP :sc 6 pz 200.00 1'200.00

924 Innalzamento di soprastrutture
di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle
acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli inter-
medi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la ri-
mozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e
il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di
pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.112 Chiusini in ghisa e
calcestruzzo, con telaio.
Classe D400
DN fino a mm 600. :Prezzo 700.00

:CAN :sc 13 pz 700.00 9'100.00

.300 Innalzamento di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Chiusini in due parti
regolabile.
DN fino a mm 200. :Prezzo 500.00

:AP :sc 6 pz 500.00 3'000.00

258'920.00Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Per principio tutti gli scavi
e i riempimenti sono da
eseguire a macchina con
l'aiuto manuale necessario e
pertanto tutti i relativi
oneri e supplementi saranno
riconosciuti per esecuzione a
macchina.
Eventuali lavori eseguiti a
mano saranno retribuiti
unicamente nei casi dove non è
ragionevolmente possibile
l'esecuzione a macchina e dove
gli stessi sono esclusivamente
eseguiti a mano.
In ogni caso gli scavi e i
riempimenti a mano sono da
concordare con la DL prima
della loro esecuzione.
Non saranno riconosciuti
lavori a mano senza la
preventiva approvazione
della DL.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Lo scavo in terreno normale e
lo scavo in roccia vengono
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011.100 retribuiti in base alla quali-
tà del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di
abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il
materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere
di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi
intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal commit-
tente.

.400 Difficoltà causate dalla pre-
senza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di
condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque,
presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di sca-
vo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate
dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei
lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle
difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchia-
ture, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezio-
ne: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retri-
buite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla
protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove
sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smal-
timento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secon-
do le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la for-
mazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque me-
teoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche
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012.110 per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompag-
gio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non
sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio
separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che
possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione
del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai
profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geo-
logiche.
. Pulizia delle piste di tra-
sporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per
il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in
orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di sca-
vo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali
prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il
trasporto.
. Tracciamento e allestimento
dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchet-
tatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle
pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di
fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere sca-
vato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio
d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a
m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio
laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a
m3 0,01.
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012.500 Per lo smaltimento delle ac-
que.

.510 Smaltimento delle acque senza
pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con
l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a
terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misu-
ra di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di
sotto.

.600 Per la messa in sicurezza del-
la trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiatu-
re non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa
di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di pa-
lancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi
speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti
dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte,
esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei
tubi.
. Per i pozzetti di accesso e
di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno
di uscita.
. Per i dispositivi di raccol-
ta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla con-
dotta.
. Copertura provvisoria del
pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per
un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma
SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.
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012.810 Pulizia di condotte e pozzet-
ti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a impreci-
sione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito
intermedio per il riempimento
con materiale depositato late-
ralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale
da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e
trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impie-
go.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione
di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di
zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarra-
menti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla
presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e prote-
zione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale
proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati
quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.
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014.330 Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle con-
dizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati
dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di su-
perficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di
scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate
ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico
di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel
deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di sca-
vo.

.540 Carico del materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del can-
tiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della
fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle
acque.

.620 Compattazione del fondo della
fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e
decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vege-
tale.

.710 Innaffiamento delle superfici
seminate.

.720 Plania grezza, semina, falcia-
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014.720 tura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato
superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 L'indennizzo di difficoltà di
esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quan-
tità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a
volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene com-
putata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i
lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo
scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in
compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verti-
cali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo
esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchia-
tura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea
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022.300 vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il
filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trin-
cea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in
roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata
di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate ven-
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripre-
sa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo to-
tale della prestazione (p.es.
volume della trincea in que-
stione).

.700 La lunghezza della trincea
viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo
scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il
volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come sca-
vo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo
smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di
pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funziona-
mento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impie-
go.

024 Metodi di misurazione per la
messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di
scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la
superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature
viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superio-
re della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
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024.300 Per le sbadacchiature spaziate
gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le
condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta
viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei
raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono
retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondi-
tà vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il
punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazio-
ne quale profondità vale la
misura fra il filo superiore
della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del poz-
zetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per
l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte
viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in
base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il commit-
tente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti
non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e
vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee
viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume
degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, poz-
zetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti
vengono misurati secondo il
volume del materiale in com-
patto in base ai profili teo-
rici.
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026.400 Per le casserature viene misu-
rata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misura-
ta la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le
condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque
che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti
le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in
presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguen-
ti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni
singola condotta.
. Le condotte ad andamento pa-
rallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50
(asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono
come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi,
indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una
condotta.

.200 Le condotte nel profilo di
scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio
della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono
considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad
andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano vie-
ne misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento
longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo
dello scavo.
. Per più condotte situate
nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni deter-
minanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
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027.300 maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misu-
razione.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico
per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione seletti-
va non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o ma-
teriali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di ma-
nufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo
del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di
scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e
piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con
l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è la-
sciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchia-
ta: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di la-
voro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura
al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza
verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore
del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento
dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rappor-
to di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la
seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo
la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo
scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia sca-
vabile con mezzi supplementa-
ri.
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032.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo
lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello
scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa succes-
sivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera
dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'a-
vanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: es-
sa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire
dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo prelimi-
nare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante
l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avan-
zamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a con-
dotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della
condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da
letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che
porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o
la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato in-
feriore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento late-
rale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o
tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: di-
stanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore
del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei
binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato
di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni
dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazio-
ne.
. Diametro nominale: caratte-
ristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di
valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene
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033.100 utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il dia-
metro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghez-
za utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemen-
to verticale impermeabile per
il collegamento di condotte,
che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'ac-
cesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il
controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo del-
l'aria.
. Pozzetto di ispezione: ele-
mento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile
dal personale.
. Dispositivo di raccolta e
caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di
superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto:
lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con
chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, co-
pertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un
pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da
telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento:
parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da
telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto
sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da in-
corporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico
verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento
delle acque:
. Canaletta a U: canaletta
prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sul-
la parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e
griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: cana-
letta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un
profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata
sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di super-
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033.300 ficie.
. Canaletta a fessura per bor-
dura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un pro-
filo bordato che possiede
aperture di raccolta continue
o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla si-
curezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei la-
vori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla pre-
venzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiu-
ti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-die-
ne.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere in-
satura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta
densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina
poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile
senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta
di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le
abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei mate-
riali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza
bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di
materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto
elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura
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034.400 testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere
a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di rac-
colta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltra-
zione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale in-
terno.
. DN/OD: dimensione nominale
esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali
di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali
di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghez-
za/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tu-
bi:
. E_R: modulo di elasticità o
di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasti-
cità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasti-
cità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il dia-
metro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale ef-
fettiva.
. SN: rigidezza diametrale no-
minale.

060 Prescrizioni relative al cal-
cestruzzo
------------------------------

063 Calcestruzzo riciclato con
granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206 e il quaderno tecni-
co SIA 2030, calcestruzzo tipo
CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano
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063.100 massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in clo-
ruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in pre-
senza di sale: no.

200 Lavori di scavo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Quale profilo di scavo vale la
misura della sezione effetti-
vamente eseguita, ma al
massimo la misura della
sezione teorica stabilita
prima dei lavori.

R .920 Contrariamente a quanto
descritto alla pos. 011.430
non sarà riconosciuto lo scavo
a mano nelle zone dove sono
presenti condotte esistenti.
Gli eventuali oneri per aiuti
manuali supplementari allo
scavo a macchina dovranno
essere compresi nei prezzi
delle pos. 251.000 e 252.000

210 Rimozione dello strato vegeta-
le
------------------------------

212 Rimozione dello strato supe-
riore del suolo (orizzonte A).

.100 A macchina.

.101 Larghezza di rimozione fino a
m 2,00. :CAN :sent 15 m3 35.00 525.00

.200 A mano.

.201 Larghezza di rimozione fino a
m 2,00. :CAN :sent 5 m3 100.00 500.00

220 Scavo di trincee a U, di fosse
a U
------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a
U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.
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221.110 Senza difficoltà causate da
sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40.
:CAN :sc 400 m3 20.00 8'000.00
:CAN :sent 65 m3 20.00 1'300.00
:Totale 465 m3 20.00 9'300.00

.112 Profondità m da 1,40 a 2,00.
:CAN :sent 5 m3 25.00 125.00

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da
sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40.
:Prezzo 100.00
:CAN :sc 40 m3
:CAN :sent 6 m3
:Totale 46 m3 100.00 4'600.00

.212 Profondità m da 1,41 a 2,00.
:CAN :sent 3 m3 120.00 360.00

222 Supplementi allo scavo a
macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà cau-
sate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40.
:Prezzo 150.00
:CAN :sc 160 m3
:CAN :sent 29 m3
:Totale 189 m3 150.00 28'350.00

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00.
:Prezzo 160.00
:CAN :sent 5 m3 160.00 800.00

.300 Per difficoltà causate da
ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25.
:Prezzo 30.00
:CAN :sc 40 m3
:CAN :sent 11 m3
:Totale 51 m3 30.00 1'530.00

.304 Fondazioni, platee, pareti,
muri, scale, solette, travi,
parapetti e simi in calce-
struzzo armato. Compreso
taglio acciaio d'armatura.

:Prezzo 120.00
:CAN :sc 50 m3
:CAN :sent 15 m3
:Totale 65 m3 120.00 7'800.00

.400 Per difficoltà varie.



Pagina: 139
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

222.411 Scavo in terreni con pendenza
superiore a 1:3. Compreso
eventuali adattamenti e
ancoraggi dei macchinari.

:Prezzo 20.00
:CAN :sc 40 m3
:CAN :sent 50 m3
:Totale 90 m3 20.00 1'800.00

.421 Scavo in terreni con radici.
Solo dove è necessario il
taglio delle radici o lo scavo
sotto di esse. Compreso
l'eventuale taglio delle
radici. :Prezzo 20.00

:CAN :sent 55 m3 20.00 1'100.00

250 Supplementi
------------------------------

251 Supplementi per difficoltà
causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :CAN :sc 70 m 5.00 350.00

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :Prezzo 5.00

:CAN :sc 15 m
:CAN :sent 40 m
:Totale 55 m 5.00 275.00

252 Supplementi per la messa in
sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :CAN :sc 70 m 6.00 420.00

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :Prezzo 6.00

:CAN :sc 15 m
:CAN :sent 40 m
:Totale 55 m 6.00 330.00

253 Supplementi per la rimozione
di condotte durante i lavori
di scavo.

.001 Tubi FE DE fino a mm 120.
Compreso taglio, carico,
trasporti e sgombero in
discarica; tasse comprese.

:Prezzo 8.00
:CAN :sc 150 m 8.00 1'200.00

.002 Tubi MM DE fino a mm 100.
Compreso taglio, carico,
trasporti e sgombero in
discarica; tasse comprese.

:Prezzo 8.00
:CAN :sc 70 m 8.00 560.00

.003 Tubi PE PN 16 DE fino a mm
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253.003 100.
Compreso taglio, carico,
trasporti e sgombero in
discarica; tasse comprese.

:Prezzo 5.00
:CAN :sc 20 m 5.00 100.00

260 Trasporti
------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume
materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al depo-
sito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.111 Distanza fino a m 500.
Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al deposito provvisorio
situato nell'ambito del
cantiere o dal deposito
provvisorio al luogo di
riempimento sul cantiere.
Mezzo di trasporto a scelta
dell'imprenditore sulla base
degli spazi e vie d'accesso
disponibili nelle diverse aree
di intervento. :Prezzo 15.00

:CAN :sc 440 m3
:CAN :sent 99 m3
:Totale 539 m3 15.00 8'085.00

.112 Distanza fino a m 300.
Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al punto di carico più vicino
per il trasporto con mezzo a
scelta dell'imprenditore verso
il deposito di pos. 262.111.
Trasporti con piccolo mezzo.

:Prezzo 60.00
:CAN :sent 93 m3 60.00 5'580.00

.113 Distanza fino a m 200.
Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al punto di carico più vicino
per il trasporto con mezzo a
scelta dell'imprenditore verso
il deposito di pos. 262.111.
Trasporto a mano con secchi.

:Prezzo 100.00
:CAN :sent 6 m3 100.00 600.00

.200 Alla discarica, escluse le
tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
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262.213 Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :Prezzo 40.00

:CAN :sc 190 m3
:CAN :sent 19 m3
:Totale 209 m3 40.00 8'360.00

.214 Roccia.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :Prezzo 40.00

:CAN :sc 200 m3
:CAN :sent 45 m3
:Totale 245 m3 40.00 9'800.00

.220 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.222 Materiale misto di
demolizione, inerte.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
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262.222 Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :Prezzo 45.00

:CAN :sc 50 m3
:CAN :sent 15 m3
:Totale 65 m3 45.00 2'925.00

270 Tasse per materiale alla di-
scarica
------------------------------

272 Tasse per la consegna di mate-
riale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprendi-
tore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.213

:Prezzo 50.00
:CAN :sc 190 m3
:CAN :sent 19 m3
:Totale 209 m3 50.00 10'450.00

.114 Roccia.
Concerne pos. 262.214

:Prezzo 50.00
:CAN :sc 200 m3
:CAN :sent 45 m3
:Totale 245 m3 50.00 12'250.00

.120 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.122 Materiale misto di
demolizione, inerte.
Concerne pos. 262.222

:Prezzo 55.00
:CAN :sc 50 m3
:CAN :sent 15 m3
:Totale 65 m3 55.00 3'575.00

280 Lavori accessori
------------------------------

R 289 Carico del materiale dal depo-
sito intermedio designato dal
committente.

R .200 A macchina. Computo volume
materiale compatto.
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R 289.204 Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Compreso pulizia e ripristino
aree di deposito. :Prezzo 10.00

:CAN :sc 440 m3
:CAN :sent 79 m3
:Totale 519 m3 10.00 5'190.00

300 Misure di protezione,
sbadacchiature
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
------------------------------

R .900 Le sbadacchiature devono
rispettare le prescrizioni
SUVA.

321 Sbadacchiatura di trincee con
tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,40. :Prezzo 18.00

:CAN :sc 1'000 m2
:CAN :sent 250 m2
:Totale 1'250 m2 18.00 22'500.00

.102 Profondità trincea m da 1,41 a
2,00. :Prezzo 20.00

:CAN :sent 20 m2 20.00 400.00

400 Tubi e pezzi speciali
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

450 Tubi e pezzi speciali di po-
lietilene
------------------------------

451 Tubi di polietilene ad alta
densità PE-HD.

.100 Tubi di polietilene con giun-
zione a innesto, fornitura,
posa e guarnizione elastica.
Tubo preisolato.

.110 Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33.

.115 DN/OD 250.
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451.115 :Prezzo 50.00
:CAN :sc 20 m 50.00 1'000.00

454 Pezzi speciali per tubi di po-
lietilene ad alta densità
PE-HD (1).

.100 Curve con giunzione a innesto,
fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.115 DN/OD 250.
Concerne pos. 451.115

:Prezzo 225.00
:CAN :sc 10 pz 225.00 2'250.00

.700 Giunzioni per tubi e pezzi di
transizione, fornitura e posa,
con guarnizione elastica o
saldatura.

.710 Manicotti scorrevoli.

.715 DN/OD 250.
Concerne pos. 451.115

:Prezzo 195.00
:CAN :sc 6 pz 195.00 1'170.00

455 Pezzi speciali per tubi di po-
lietilene ad alta densità
PE-HD (2).

.200 Raccordi a pozzetti e a pare-
ti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.210 Raccordi-fodera di fibrocemen-
to, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.215 DN/OD 250. :Prezzo 80.00
:CAN :sc 4 pz 80.00 320.00

457 Taglio di tubi di polietilene
PE-HD, compresa la lavorazione
dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.102 Da DN 161 a 315. :Prezzo 2.00
:CAN :sc 20 pz 2.00 40.00

470 Tubi e pezzi speciali di clo-
ruro di polivinile senza pla-
stificanti
------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile
senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile
senza plastificanti con giun-
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471.100 zione a innesto, fornitura,
posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 51.

.114 DN/OD 200. :CAN :sent 35 m 25.00 875.00

.115 DN/OD 250. :CAN :sc 325 m 40.00 13'000.00
:CAN :sent 125 m 40.00 5'000.00
:Totale 450 m 40.00 18'000.00

473 Pezzi speciali per tubi di
cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto,
fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.114 DN/OD 200.
Concerne pos. 471.114

:CAN :sent 5 pz 25.00 125.00

.115 DN/OD 250.
Concerne pos. 471.115

:CAN :sc 80 pz 110.00 8'800.00
:CAN :sent 25 pz 110.00 2'750.00
:Totale 105 pz 110.00 11'550.00

.200 Diramazioni con giunzione a
innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.214 DN/OD da 200/110 a 200.
Concerne pos. 471.114

:CAN :sent 3 pz 50.00 150.00

.215 DN/OD da 250/125 a 200.
Concerne pos. 471.115

:CAN :sc 5 pz 170.00 850.00

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di
transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.314 DN/OD 200.
Concerne pos. 471.114

:CAN :sent 8 pz 25.00 200.00

.315 DN/OD 250.
Concerne pos. 471.115

:CAN :sc 65 pz 65.00 4'225.00
:CAN :sent 30 pz 65.00 1'950.00
:Totale 95 pz 65.00 6'175.00
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473.500 Raccordi a pozzetti e a pare-
ti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemen-
to, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.514 DN/OD 200. :CAN :sent 8 pz 65.00 520.00

.515 DN/OD 250. :CAN :sc 30 pz 85.00 2'550.00
:CAN :sent 40 pz 85.00 3'400.00
:Totale 70 pz 85.00 5'950.00

R .900 Tappi, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

R .910 Per bicchieri innesto.

R .912 DN/OD 160.
Concerne pos. R671.911.

:CAN :sc 5 pz 5.00 25.00
:CAN :sent 10 pz 5.00 50.00
:Totale 15 pz 5.00 75.00

R .913 DN/OD 200.
Concerne pos. 471.114.

:CAN :sent 2 pz 10.00 20.00

R .914 DN/OD 250.
Concerne pos. 471.115

:CAN :sc 40 pz 45.00 1'800.00
:CAN :sent 20 pz 45.00 900.00
:Totale 60 pz 45.00 2'700.00

476 Taglio di tubi di cloruro di
polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione
dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.102 Da DN 161 a 315. :CAN :sc 100 pz 5.00 500.00
:CAN :sent 50 pz 5.00 250.00
:Totale 150 pz 5.00 750.00

600 Pozzetti e dispositivi di
raccolta in elementi
prefabbricati
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispe-
zione
------------------------------

R 619 Pozzetti di accesso e pozzetti
di ispezione di PVC o PE,
fornitura ed esecuzione, da
cementare e saldati a tenuta



Pagina: 147
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

R 619 stagna.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

R .100 Fondo dei pozzetti a singolo
collettore, con cunetta
diritta.
Altezza elemento:
DN max collettore + mm 150.

R .110 DN 600.
Secondo il piano appalto,
dettaglio tipo 21.

R .111 Collettore.
- entrata DN 250.
- uscita DN 250. :Prezzo 1'000.00

:CAN :sent 8 pz 1'000.00 8'000.00

R .112 Collettore.
- entrata DN 200.
- uscita DN 200. :Prezzo 800.00

:CAN :sent 2 pz 800.00 1'600.00

R .113 Collettore.
- entrata DN 200.
- uscita DN 250. :Prezzo 900.00

:CAN :sent 2 pz 900.00 1'800.00

R .120 DN 800.
Secondo il piano allegati,
dettaglio tipo 22.

R .121 Collettore.
- entrata DN 250.
- uscita DN 250. :Prezzo 1'100.00

:CAN :sc 13 pz 1'100.00 14'300.00

R .150 Supplemento per cambiamento
di direzione.
Gradi da 1 a 30.

R .152 Cunetta DN da 161 a 315.
:Prezzo 200.00
:CAN :sc 5 pz
:CAN :sent 5 pz
:Totale 10 pz 200.00 2'000.00

R .160 Supplemento per cambiamento
di direzione.
Gradi da 31 a 60.

R .162 Cunetta DN da 161 a 315.
:Prezzo 230.00
:CAN :sc 8 pz
:CAN :sent 1 pz
:Totale 9 pz 230.00 2'070.00

R .170 Supplemento per cambiamento
di direzione.
Gradi da 61 a 90.

R .172 Cunetta DN da 161 a 315.
:Prezzo 300.00
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619.172 :CAN :sc 2 pz
:CAN :sent 2 pz
:Totale 4 pz 300.00 1'200.00

R .180 Supplemento per elevazione a
dieci decimi delle banchine.

R .182 Dai due lati. :Prezzo 50.00
:CAN :sc 13 pz
:CAN :sent 12 pz
:Totale 25 pz 50.00 1'250.00

R .600 Supplemento per elevazione
supplementare del camino.

R .610 Con tubo dello stesso
materiale del fondo.

R .612 DN 800. :Prezzo 300.00
:CAN :sc 12 m 300.00 3'600.00

R .700 Supplemento per riduzione
passo d'uomo.

R .720 Con cono asimmetrico dello
stesso materiale del fondo.
Altezza mm 270, tipo "Ticino".

R .722 DN 800/600. :Prezzo 650.00
:CAN :sc 13 pz 650.00 8'450.00

630 Pozzetti speciali
------------------------------

631 Pozzetti di caduta, fornitura
ed esecuzione impermeabile al-
l'acqua.

.201 Fornitura e posa di una camera
di rottura d'energia in PVC da
cementare, saldata a perfetta
tenuta stagna.
Camera tipo "Zurigo"
Con cunetta e cono asimmetrico
tipo "Ticino" Altezza mm
1'810.
Elevazione camino DN 800.
Collettore entrata DE 250.
Collettore uscita DE 250.
Salto mm 1'210.
Discesa esterna DE 250.
Compreso supplemento per
cambiamento di direzione gradi
da 61 a 90. :CAN :sent 1 pz 3'000.00 3'000.00

.202 Fornitura e posa di una camera
di rottura d'energia in PVC da
cementare, saldata a perfetta
tenuta stagna.
Camera tipo "Zurigo"
Con cunetta e cono asimmetrico
tipo "Ticino" Altezza mm
1'400.
Elevazione camino DN 800.
Collettore entrata DE 250.
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631.202 Collettore uscita DE 250.
Salto mm 650.
Discesa esterna DE 250.
Compreso supplemento per
cambiamento di direzione gradi
da 31 a 60. :CAN :sc 1 pz 2'500.00 2'500.00

.203 Fornitura e posa di una camera
di rottura d'energia in PVC da
cementare, saldata a perfetta
tenuta stagna.
Camera tipo "Zurigo"
Con cunetta e cono asimmetrico
tipo "Ticino" Altezza mm
1'400.
Elevazione camino DN 800.
Collettore entrata DE 250.
Collettore uscita DE 250.
Salto mm 700.
Discesa esterna DE 250.
Compreso supplemento per
cambiamento di direzione gradi
da 31 a 60. :CAN :sc 1 pz 2'500.00 2'500.00

670 Raccordi alla condotta
------------------------------

671 Raccordi supplementari alla
condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzio-
ne impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di mate-
riale.

R .900 Per pozzetti in elementi pre-
fabbricati di PVC o PE.

R .910 Introduzione laterale sopra la
banchina.

R .911 Condotta fino a DN 160.
:Prezzo 150.00
:CAN :sc 4 pz
:CAN :sent 10 pz
:Totale 14 pz 150.00 2'100.00

R .912 Condotta DN da 161 fino a 250.
:Prezzo 180.00
:CAN :sc 2 pz
:CAN :sent 2 pz
:Totale 4 pz 180.00 720.00

700 Pozzetti, manufatti speciali,
canali di calcestruzzo gettato
in opera
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
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770 Coperture e coronamenti
------------------------------

771 Telai e coperture per pozzet-
ti, caditoie, dispositivi di
raccolta, impianti di separa-
zione e manufatti speciali,
fornitura sul luogo di impie-
go.

.200 Coperture di ghisa.

.201 Chiusini forniti dal
committente. 
DN 600.
Compreso il prelievo dal
magazzino del committente e
trasporto sul luogo di
impiego. :Prezzo 300.00

:CAN :sc 13 pz
:CAN :sent 12 pz
:Totale 25 pz 300.00 7'500.00

772 Coperture per pozzetti, cadi-
toie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

.300 Coperture per pozzetti, posa a
quota definitiva. Compresa la
fornitura di materiale.

.310 Coperture di ghisa.

.311 Concerne pos. 771.201
:Prezzo 500.00
:CAN :sent 12 pz 500.00 6'000.00

R 779 Coperture provvisorie di
pozzi, pozzetti e dispositivi
di raccolta.

R .100 Posa e fissaggio di coperture
provvisorie in lamiera di
acciaio carrozzabili.
Compreso costruzione, la
messa a disposizione e
smantellamento.

R .101 Per pozzetti o dispositivi di
raccolta. DN fino mm 600 o
dimensioni fino a mm 500x500.

:Prezzo 900.00
:CAN :sc 13 pz
:CAN :sent 12 pz
:Totale 25 pz 900.00 22'500.00

780 Accessori
------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.302 Fornitura e posa.
Pioli in alluminio
Per pozzetti e pozzi
prefabbricati di PVC o PE.
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781.302 Tipo MSU 350 o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
............................
............................ :Prezzo 40.00

:CAN :sc 85 pz
:CAN :sent 10 pz
:Totale 95 pz 40.00 3'800.00

800 Riempimento di trincee per
condotte
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi, dei materiali
forniti dall'imprenditore,
sono da includere nei
prezzi unitari.

810 Fornitura di materiale
------------------------------

812 Aggregati riciclati, fornitura
sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo
scarico.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.241 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
Oppure prodotti equivalenti
con valori massimi accettati
dal committente e certificati
da laboratori riconosciuti.
Materiale offerto:
..............................
........................ ..... :Prezzo 45.00

:CAN :sc 200 m3 45.00 9'000.00

830 Avvolgimento di condotte con
calcestruzzo
------------------------------

R .900 Precisazioni.

R .910 L'avvolgimento delle condotte
e dei pozzetti deve essere
eseguito in due fasi di lavoro
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R 830.910 separato e più precisamente:
. fase 1 - letto di posa
. fase 2 - rinfianco
Gli oneri e i costi causati
dalla esecuzione dell'avvolgi-
mento in due fasi separate
devono essere compresi nei
prezzi unitari.

R .920 Computo: secondo sezioni
teoriche, definite dalle
sezioni tipo.
Aumento della sezione teorica
del 5% in caso di casseratura
unilaterale.
Aumento della sezione teorica
del 10% in assenza di
casseratura.

831 Calcestruzzo per avvolgimento
di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Com-
puto: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con
aggregati naturali.

.105 Classe di resistenza alla
compressione C 16/20.
Granulometria 0/16.
Per piano di posa, avvolgi-
mento e rinfianco tubi.

:Prezzo 290.00
:CAN :sc 130 m3
:CAN :sent 45 m3
:Totale 175 m3 290.00 50'750.00

.106 Classe di resistenza alla
compressione C 20/25.
Granulometria 0/16.
Per fondo, rivestimento e
rinfianco di pozzetti,
caditoie e camere
prefabbricate. :Prezzo 300.00

:CAN :sc 20 m3
:CAN :sent 20 m3
:Totale 40 m3 300.00 12'000.00

832 Acciaio d'armatura, fornitura
e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplemen-
ti.

.100 Acciaio d'armatura B500A,
B500B o B450C.

.101 Diametro da mm 10 a 14.
:Prezzo 3.00
:CAN :sc 420 kg
:CAN :sent 650 kg
:Totale 1'070 kg 3.00 3'210.00



Pagina: 153
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

832.200 Reti d'armatura B500A, B500B o
B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0.
:CAN :sc 240 kg 4.00 960.00
:CAN :sent 500 kg 4.00 2'000.00
:Totale 740 kg 4.00 2'960.00

833 Casseratura tipo 1, a una fac-
cia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.011 Cassero per piano di posa,
avvolgimento e rinfianco di
condotte.
Computo: secondo superficie
teorica.
Altezza del cassero fino a m
0,50. :Prezzo 80.00

:CAN :sc 260 m2
:CAN :sent 85 m2
:Totale 345 m2 80.00 27'600.00

.021 Cassero per piano di posa,
rinfianco e rivestimento di
pozzetti e camere.
Computo: secondo superficie
effettiva.
Altezza del cassero fino a m
1,0. :Prezzo 80.00

:CAN :sent 20 m2 80.00 1'600.00

.022 Cassero per piano di posa,
rinfianco e rivestimento di
pozzetti e camere.
Computo: secondo superficie
effettiva.
Altezza del cassero da m 1,01
a 2,00. :Prezzo 90.00

:CAN :sc 110 m2 90.00 9'900.00

835 Supplementi agli avvolgimenti
di condotte con calcestruzzo.

.100 Per difficoltà causate dalla
presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 831.100
:Prezzo 5.00
:CAN :sc 150 m3
:CAN :sent 60 m3
:Totale 210 m3 5.00 1'050.00

R 839 Elemento di rivestimento
condotta canalizzazione su
pareti rocciose, tipo
"barbacan".
Compresa la spizzatura della
roccia per creare
l'alloggiamento della condotta
in PVC DN 200, compresa
spinottatura in roccia 
(spinotti diametro 22,
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R 839 inserimento in roccia min. 50
cm).

R .100 Esecuzione in calcestruzzo CPN
B con rivestimento in pietra 
(sassi recuperati e lavorati
sul posto o forniti).
Sezione finita fino a m 1,00 x
0,60.
Spigoli smussati e curati con
scaglie di sasso.
Vedi piano Dettagli Tipo.

R .101 Messa in opera a strati
durante l'esecuzione.
Tutto compreso per realizzare
l'opera finita. :Prezzo 1'000.00

:CAN :sent 15 m 1'000.00 15'000.00

850 Riempimento di trincee per
condotte
------------------------------

851 Riempimento con materiale dal
deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.210 A macchina.

.214 Misto granulare 0/45 della
Pos. 812.241
Valore ME >= 100 MN/m2

:Prezzo 15.00
:CAN :sc 200 m3 15.00 3'000.00

R 890 Pavimentazioni provvisorie
------------------------------

R 891 Rappezzi provvisori
pavimentazione.
Compreso scarifica e rimozione
strati di fondazione, carico,
sgombero e tasse discarica,
regolazione e addensamento
della plania, fornitura, messa
in opera e costipamento.
Computo: superficie
rappezzata.

R .001 Calcestruzzo CEM kg/m3 250
Granulometria 0/16.
Spessore strato da mm 51 a 75.

:Prezzo 40.00
:CAN :sc 50 m2
:AP :sc 50 m2
:Totale 100 m2 40.00 4'000.00

437'420.00Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237

1'243'352.00Totale generale
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Preventivo No. 2

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Progettista:

Studio Ingegneria Sciarini SA
La Strada d'Indeman 8
6574 Vira (Gambarogno)
Tel.: 091 / 785 90 30

Opere da Installatore idraulico

Preventivo Lordo Fr. 109'275.00 Netto Fr. 117'689.25  IVA incl.
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Il Committente Il Progettista La Dir.Lavori
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P. d'Opera: CAN, AP, IP, SES, SWC

Preventivo No. 2

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

2 Opere da Installatore idraulico
8'975.00 9'666.10     111 Lavori a regia
1'240.00 1'335.50     112 Prove
5'700.00 6'138.90     113 Impianto di cantiere

55'020.00 59'256.55     412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas
18'590.00 20'021.45     493 Condotte provvisorie acquedotto
19'750.00 21'270.75     495 Allacciamenti privati acquedotto

Totale 109'275.00 117'689.25

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, Capitolo-CPN

2 Opere da Installatore idraulico
109'275.00 117'689.25     AP   Acqua Potabile
109'275.00 117'689.25          strada cantonale

8'975.00 9'666.10               111 Lavori a regia
1'240.00 1'335.50               112 Prove
5'700.00 6'138.90               113 Impianto di cantiere

55'020.00 59'256.55               412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas
18'590.00 20'021.45               493 Condotte provvisorie acquedotto
19'750.00 21'270.75               495 Allacciamenti privati acquedotto

Totale 109'275.00 117'689.25
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Preventivo No. 2

2 Opere da Installatore idraulico
111 Lavori a regia

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

R 090 Regolamentazioni generali
------------------------------

R 091 Disposizioni particolari.

R .100 I prezzi a regia valgono per
tutti i settori della costru-
zione e per tutti i lavori di
finitura.

R .200 Tutti i lavori o prestazioni a
regia devono essere concordati
e autorizzati dalla DL. Lavori
non ordinati o non autorizzati
non saranno riconosciuti;
esclusi lavori giustificati in
casi d'urgenza.

R .300 L'imprenditore deve redigere
un rapporto giornaliero per
ogni singola parte d'opera a
regia e lo stesso deve essere
sottoposto alla DL entro 7
giorni dall'esecuzione del
lavoro, o al più tardi entro
la successiva riunione di
cantiere. La mancata
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R 091.300 presentazione del rapporto
entro i termini indicati
comporta il non riconoscimento
del lavoro a regia.

R .400 In ogni caso la firma della DL
sul rapporto a regia attesta
unicamente l'avvenuta
esecuzione di un determinato
lavoro. Il riconoscimento di
detto intervento quale opera
contrattuale o a regia verrà
definita in fase di
liquidazione.

R .500 Gli importi e i quantitativi
indicati in questo capitolo
sono stimati e non impegnano
il Committente.
Essi servono all'imprenditore
unicamente a scopo informativo
e non vanno considerati come
computi approssimativi ai
sensi della norma SIA 118,
art. 56 e CO., art. 375.

R 092 Informazioni.

R .200 Genere del lavoro:
Opere da Installatore
Idraulico.

R .220 Personale qualificato:
montatore/installatore e
simili con attestato AFC
oppure CFP.

R .230 Personale ausiliario: aiuto
idraulico e simili senza
attestato di capacità.

100 Personale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

R .900 Basi.

R .910 Il personale di sorveglianza,
contrariamente a quanto
indicato negli art. 44 cpv. 4
e 50 cpv. 2 della norma SIA
118, deve essere compreso
nei prezzi.
Gli assistenti, capo-cantieri,
capo-muratori/montatori,
caposquadra che dirigono i
lavori saranno retribuiti
unicamente se il loro lavoro
è stato concordato con la DL
prima dell'esecuzione. Se
l'accordo non vi è stato, è
retribuita la funzione ma non
la qualità.
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R 100.920 L'indennità per intemperie
deve essere compresa nei
prezzi.

110 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore
------------------------------

R .900 Prezzi a regia fissi: per tut-
ta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano
i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono
fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritti nel
capitolo CPN 103 "Basi di
calcolo.

112 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore per categorie
di personale.

.003 Personale qualificato.
:AP :sc 35 h 85.00 2'975.00

.004 Personale ausiliario.
:AP :sc 35 h 75.00 2'625.00

200 Materiale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

220 Materiale secondo le fatture
dei fornitori
------------------------------

221 Calcolo dei costi del materia-
le con il fattore: up = fatto-
re.

.002 Supplemento dell'imprenditore.
Calcolo del fattore:

Supplemento % ..............
Fattore = (100 + suppl.) : 100
Fattore = .............

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettis-
ta quale somma dei costi dei
materiali secondo i prezzi del
fornitore. :AP :sc 1'500 up 1.00 1'500.00

300 Inventario
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

310 Inventario secondo i prezzi a
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310 regia dell'offerente
------------------------------

311 Macchine e attrezzature.
Escluso l'operatore.

.001 Messa a disposizione ed
esercizio di macchinari,
apparecchi e attrezzi.

Prezzi macchinari, apparecchi
e attrezzi:
- trapano perforatore
CHF/h .......................
- smerigliatrice ad angolo
CHF/h .......................
- generatore di corrente
CHF/h .......................
- impianto per saldature
CHF/h .......................

Fattore 1,00

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore

Importo stimato dal
progettista quale somma degli
importi di macchine,
apparecchi, attrezzi.

:AP :sc 800 up 1.00 800.00

400 Prestazioni di terzi
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

410 Prestazioni di terzi secondo i
prezzi a regia delle basi di
calcolo
------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.220 Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
contratto da parte dell'imp-
renditore, valgono le
condizioni e i prezzi delle
pos. 230 e 320

420 Prestazioni di terzi secondo
le fatture dei fornitori delle
prestazioni
------------------------------

421 Calcolo dei costi delle pre-
stazioni di terzi con il fat-
tore: up = fattore.

.002 Prestazioni ordinate e
coordinate dalla DL.

Per lavori con indicazione del
subappaltatore da parte della
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421.002 DL, che non fanno parte del
contratto d'appalto dell'imp-
renditore, ordinati e coordi-
nati dalla direzione lavori,
viene applicato un supplemento
del 5% (IVA esclusa).

Fattore = 1,05.

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore

Importo indicativo quale somma
di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi.

:AP :sc 500 up 1.05 525.00

.003 Prestazioni ordinate dalla DL
e coordinate dall'imprendi-
tore.

Per lavori con ricerca del
subappaltatore da parte
dell'impresa, che non fanno
parte del contratto d'appalto
dell'imprenditore, ordinati
dalla DL e coordinati dall'im-
presa, viene applicato un
supplemento del 10% (IVA
esclusa).

Fattore = 1,10.
Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo indicativo quale somma
di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi.

:AP :sc 500 up 1.10 550.00

8'975.00Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa
la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in
queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e
la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in depo-
sito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa
in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle pro-
ve di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle pro-
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011.320 ve di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tas-
se.

.400 Per i pali di prova.

.410 Spostamento dei dispositivi di
prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del poten-
ziale.

.510 Raccordi, misurazioni di con-
trollo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei
rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a
colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e inter-
pretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale,
secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa ci-
lindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in labo-
ratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per
giunti.

.710 Preparazione per prove di
stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione
dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di pre-
lievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove:
confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indica-
tivi e normativi, con dichia-
razioni relative alla confor-
mità o alla non conformità.
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031.200 Valutazione e interpretazione
delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti,
valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti
minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di
origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente
con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua
e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni
ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione
o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di
altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggrega-
ti.

.120 ASTM: American Society for Te-
sting and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.

.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss
für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo
Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale
antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformation-
s-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard
for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova
della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden
(direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband
für Geokunststoffe, Dietikon.
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032.240 SSIGA: Società Svizzera del-
l'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui ri-
fiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il
deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti
pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei
professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vor-
spannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und In-
standsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione
delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: oriz-
zontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: vertica-
le o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: super-
ficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a vertica-
le.

040 Definizioni
------------------------------

041 Definizioni relative alle pro-
ve.

.100 Prova singola. Prova singola
secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi
delle posizioni.

300 Infrastrutture viarie, strati
bituminosi e condotte
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
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300 le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezza-
ture e preparazione di campio-
ni
------------------------------

311 Interventi in situ. Compresi i
viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di an-
data e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.250 Condotte, pozzi e pozzetti.

.251 Condotte di acqua. :AP :sc 2 pz 70.00 140.00

316 Raccolta, valutazione e in-
terpretazione dei risultati
delle prove.

.204 Rapporto riassuntivo delle
prove di cui alla pos. 385.900
up = pz :AP :sc 2 up 50.00 100.00

380 Prove in situ
------------------------------

385 Prove di tenuta su condotte di
acqua e gas.

R .900 Condotte di acqua.
Prove a pressione secondo la
direttiva SSIGA W 4.
Metodo di prova secondo la
norma DIN 4279.

Prova preliminare e principale
con manometro registratore.
Nei prezzi devono essere
comprese le seguenti
prestazioni:
- Trasporto e immissione
dell'acqua necessaria nella
condotta;
- Messa a disposizione,
montaggio
e smontaggio dei tappi
provvisori di prova;
- Ancoraggio delle testate ed
eventuali puntellazioni della
condotta;
- Messa in pressione della
condotta con tutto l'occorren-
te necessario.
Disposizioni particolari per
l'esecuzione delle prove di
pressione vedi Capitolo B,
CPN 109.1 "Prescrizioni
tecniche - Idraulica".
All'esecuzione della prova di
pressione dovrà essere



Pagina: 167
09.10.2023

Progetto: 5464-D-co002
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2    CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

R 385.900 presente la Direzione Lavori
(convocata con almeno un
giorno di anticipo) che
redigerà il protocollo di
prova.
Verrà riconosciuta unicamente
la prova di pressione ritenuta
soddisfaciente dalla Direzione
Lavori.

R .920 Condotte di materiale
sintetico.

R .923 DE 125, PN 16. :AP :sc 2 pz 500.00 1'000.00

1'240.00Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Si precisa che:
- contrariamente a quanto
descritto alla posizione 013,
tutte le prestazioni anche se
non espressamente descritte
nei paragrafi dal 200 al 900,
ma necessarie per garantire la
sicurezza del cantiere e per
l'esecuzione delle opere
previste nell'appalto, devono
essere comprese nel prezzo
globale delle installazioni.
- le posizioni descritte nei
paragrafi dal 200 al 900
saranno riconosciute
unicamente se espressamente
richieste o ordinate dal
committente.

R .920 Lavori in luoghi discosti,
fuori da sedimi stradali
(prati, boschi, ecc.), che non
sono raggiungibili con veicoli
e mezzi di trasporto normali.

Oneri supplementari.
Nei prezzi unitari devono
essere compresi:
- trasporto o trasferta della
mano d'opera sul luogo di
lavori e ritorno;
- trasporto dei materiali di
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R 000.920 costruzione, dei materiali per
uso proprio, dei macchinari,
degli attrezzi e di tutto
l'occorrente per la
realizzazione delle opere
situate nelle singole
ubicazioni o parti d'opera;
- sgombero di tutto il
materiale di scarto, degli
attrezzi e macchinari a lavori
ultimati.

Trasporti con elicottero.
Per eventuali trasporti con
elicottero l'imprenditore
dovrà assumersi tutti gli
oneri, i costi e le
responsabilità per:
- La richiesta di permessi
alle competenti autorità
compreso eventuali tasse
- L'organizzazione e il
coordinamento dei trasporti
con i relativi costi di volo e
di trasferta
- La preparazione e la
gestione delle piazze di
carico e scarico
- L'aiuto manuale per il
carico e scarico, tempi di
attesa per la mano d'opera e
macchinari, preparazione dei
carichi e la pulizia delle
piazze di carico e scarico
- Il trasporto, dalla strada
al luogo d'impiego (o
viceversa), dei materiali da
costruzione, dei materiali per
uso proprio, dei macchinari,
degli attrezzi e di tutto
l'occorrente per la
realizzazione di tutte le
opere previste.
- Eventuali danni a persone,
manufatti, ecc.

R .930 Misure di prevenzione e di
protezione delle acque durante
l'esecuzione dei lavori nelle
zone di captazione dell'acqua
potabile, nei corsi d'acqua o
nelle immediate vicinanze di
fiumi, riali o canali di
bonifico.

In particolare devono essere
rispettate le seguenti
condizioni per tutta la durata
del periodo di costruzione:
- La sera e i fine settimana,
le macchine del genio civile
devono essere parcheggiate
lontano dallo scavo generale
e dalle fondazioni
- La pulizia, il rifornimento
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R 000.930 di carburanti, la manuten-
zione e la riparazione delle
macchine degli attrezzi
vanno effettuate soltanto in
luoghi protetti (per esempio
bacino di calcestruzzo,
piazzuola coperta a tenuta
stagna)
- I macchinari stazionari
(compressori, generatori,
ecc.) devono essere posati
in vasche di ritenzione   con
capienza superiore ai
liquidi contenuti, a pieno,
nelle stesse macchine.
- I barili d'olio, i bidoni,
ecc. di carburanti, lubrifi-
canti e di altri liquidi
nocivi alle acque, vanno
posati in un bacino di
ritenzione al 100%
- I detriti di cantiere
(platica, legname di scarto,
carta, ecc.) non devono
in alcun caso essere gettati
nello scavo di fondazione e
nei riempimenti, così com'è
vietato versarvi liquidi. I
detriti di cantiere vanno
messi in un apposito
contenitore
- Sul cantiere gli assorbenti
vanno tenuti pronti in
quantità commisurata agli
idrocarburi depositati
- Il posto dov'è posata la
betoniera dev'essere stagno.
- Prima di essere evacuate le
acque di rifiuto vanno
convogliate ad un pozzo di
decantazione e, in seguito,
in una canalizzazione
riempita con ghiaia.
- All'occorrenza bisogna
vuotare il pozzo e sostitui-
re la ghiaia nella canaliz-
zazione
- L'uso di materiale di
casseratura oliato o
lubrificato è vietato.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Le posizioni relative all'im-
pianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le neces-
sarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere
e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazio-
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011.100 ni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene,
in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali
la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo
globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si
applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, tra-
sporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale ri-
sultante.
. Il metodo di demolizione, di
rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smalti-
mento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però
essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è par-
te integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demo-
lizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquina-
ti, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti sepa-
ratamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/
rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimos-
so diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione control-
lata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, pre-
parazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito
del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratte-
ristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno de-
scritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di
selezione e del luogo di rac-
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011.400 colta va indicata nelle dispo-
sizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, tra-
sporto, selezione e messa in
deposito devono essere confor-
mi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integran-
te del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane
di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'uti-
lizzazione successiva o al
trattamento del materiale a
partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono
comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controlla-
ta.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle
miscele con legante, per i
quali viene richiesta una pro-
cedura di valutazione della
conformità, i costi per le
prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di
produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per
"Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200
a 900.

.200 Impianti semaforici e regola-
zione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato
dal committente.

.400 Impianti di cantiere con-
templati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
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021.120 retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

030 Terminologia
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme
delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per
l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione
dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgom-
bero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione
grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e rein-
stallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso can-
tiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in
generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantie-
re dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della
sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo:
vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la
norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e
regolamentazioni particolari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
------------------------------
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R 110.900 Disposizioni e specifiche.

R .910 Nell'impianto di cantiere
l'imprenditore deve prevedere
tutte le installazioni
ritenute necessarie per
l'esecuzione delle proprie
opere.

R .920 Entità delle prestazioni
dell'impianto di cantiere.
- Allestimento, manutenzione
di aree per le installazioni e
per piazzali di deposito.
Compreso il ripristino delle
aree a lavori ultimati.
- Trasporto, deposito,
rispettivamente erezione e
montaggio, smontaggio,
demolizione e sgombero di
tutte le attrezzature e
macchinari, le baracche ecc.
necessari all'esecuzione
dell'opera, come pure il no-
leggio delle installazioni
stazionarie.
- Costruzione di strade e
piste all'interno del
cantiere, secondo le esigenze
dell'imprenditore, con
successivo smantellamento.
Compreso eventuale esecuzione
ripetuta nelle zone di scavo e
di riempimento, eventuale
procedimento a tappe,
smaltimento delle acque,
controlli, manutenzione
ordinaria e funzionale e
ripristino dello stato
originario.
- Erezione e montaggio,
manutenzione, messa a
disposizione, smontaggio e
sgombero delle necessarie
recinzioni, della segnaletica
verticale e orizzontale e
dell'illuminazioni del
cantiere, compreso l'esercizio
e eventuali spostamenti.
- Approvvigionamento di
energia elettrica, acqua,
telefono, ecc. Consumi e tasse
compresi.
- Pulizia e sgombero
giornaliero delle strade, al
di fuori dell'area di
cantiere, dal materiale perso
o tralasciato dagli automezzi
in partenza o arrivo nel
cantiere. Compreso l'eventuale
allestimento, messa a
disposizione, e smantellamento
di vasche per la pulizia delle
ruote degli automezzi.
- Prestazioni per la
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R 110.920 protezione contro
l'inquinamento ecologico,
secondo la legge federale e le
direttive dei competenti
uffici cantonali e comunali,
come la costruzione,
l'esercizio e la manutenzione
di impianti di chiarificazione
e di depurazione, bacini di
raccolta e di separazione, di
ritenuta, ecc. compreso i
relativi collettori fino al
prescritto emissario, come
pure tutti i provvedimenti
necessari per la lotta contro
i rumori di tutte le macchine
e gli attrezzi del cantiere.

111 Impianto di cantiere. Presta-
zioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per
terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indi-
cate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :AP :sc 1 gl 4'200.00 4'200.00

R 190 Prestazioni supplementari
------------------------------

R 192 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 dell'Ordi-
nanza sui lavori di
costruzione (OLCostr.),
che l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti d'appalto.

R .001 Descrizione:
.............................
............................. :AP :sc 1 gl 500.00 500.00

R 193 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni del
CPN 102 "Disposizioni
particolari".

R .001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :AP :sc 1 gl 500.00 500.00

R 194 Prestazioni supplementari che,
secondo l'impresa non sono
comprese nel presente capitolo
e modulo d'offerta e di
conseguenza devono essere
indennizzate separatamente.
Successivamente non potranno
più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

R .001 Descrizione:
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R 194.001 .............................
............................. :AP :sc 1 gl 500.00 500.00

5'700.00Totale Impianto di cantiere113
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412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): in questo campo
l'utente può modificare o
completare le posizioni del
CPN per le sue esigenze indi-
viduali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della
posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osserva-
zioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sot-
toposizioni chiuse. In ogni
caso vale la versione CPN con
il testo integrale.
. Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Quali basi di calcolo valgono
le prescrizioni e informazioni
del capitolo B - Prescrizioni
tecniche - 1. Prescrizioni per
le installazioni idrauliche.

030 Abbreviazioni
------------------------------

031 Abbreviazioni.

.100 Condotte.

.110 . EPDM: terpolimero
etilene-propilene-diene.
. NBR: acrilnitrile-butadiene
elastomero.
. PE: polietilene.
. PUR: poliuretano.
. SDR: rapporto tra il dia-
metro nominale e lo spessore
nominale dei tubi.
. d: diametro esterno dei tubi
di PE.
. DN: diametro nominale.
. PN: pressione nominale.
. FE: filetto esterno.
. FI: filetto interno.

.200 Organizzazioni.

.210 ASF: Associazione svizzera dei
fontanieri.
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031.220 suissetec: Associazione sviz-
zera e del Liechtenstein della
tecnica della costruzione.

.230 SSIGA: Società Svizzera del-
l'Industria del Gas e delle
Acque.

.240 ASS: Associazione svizzera per
la tecnica della saldatura.

.250 VKR: Verband Kunststoff-Rohre
und -Rohrleitungsteile.

040 Norme, direttive e simili
------------------------------

041 Norme.

.100 Norme SIA.

.130 Norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".

042 Raccomandazioni, direttive,
schede tecniche e simili.

.100 Direttive SSIGA relative al-
l'acqua.

.110 W3 "Direttiva per gli impianti
di acqua potabile".

.120 W4 "Direttiva per la distribu-
zione dell'acqua".

.130 W10 "Projektierung, Ausführung
und Betrieb von Quellfassun-
gen" (non disponibile in
italiano).

.200 Direttive SSIGA relative al
gas.

.210 G1 "Erdgasinstallation in Ge-
bäuden (Gasleitsätze)" (non
disponibile in italiano).

.300 Pubblicazioni diverse.

.310 Scheda tecnica SVGW "Elektri-
sche Trennung von Wasserlei-
tungen und Erdungsanlagen"
(non disponibile in italiano).

.320 Prescrizioni antincendio del-
l'Associazione degli Istituti
Cantonali di Assicurazione
Antincendio AICAA.

400 Condotte di polietilene
------------------------------
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410 Tubi
------------------------------

412 Tubi PN 16.

.100 In stanghe, lisci.

.110 Diametro esterno (1).

.118 mm 125. :AP :sc 260 m 45.00 11'700.00

R 419 Tubi preisolati.

R .100 In stanghe, lisci.
Preisolati con schiuma PUR
(priva di CFC) e mantello di
protezione PE-LLD.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

R .110 Tubo interno:
PE 100, PN 16 (S-5)
Mantello esterno:
PE SN 4 (S-12.5)
Spessore isolazione:
minimo mm 50.

R .118 Tubo interno d mm 125
Mantello esterno d mm 225

:AP :sc 20 m 150.00 3'000.00

420 Pezzi speciali con filetto ma-
schio
------------------------------

422 Gomito con filetto maschio.

.100 Con finale liscio (1).

.150 Gradi 45 (1).

.158 Diametro mm 125. :AP :sc 5 pz 90.00 450.00

.170 Gradi 30 (1).

.178 Diametro mm 125. :AP :sc 5 pz 105.00 525.00

.200 Con finale liscio (2).

.210 Gradi 22 (1).

.218 Diametro mm 125. :AP :sc 5 pz 105.00 525.00

.230 Gradi 15 (1).

.238 Diametro mm 125. :AP :sc 5 pz 100.00 500.00

.250 Gradi 11 (1).

.258 Diametro mm 125. :AP :sc 5 pz 100.00 500.00

423 Pezzi a T con filetto maschio.
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423.100 Con derivazione liscia,
gradi 90 (1).

.110 Pari diametro (1).

.118 Diametro mm 125. :AP :sc 5 pz 450.00 2'250.00

424 Riduzioni, con estremità li-
scia.

.100 Con estremità liscia, con-
centrica (1).

.170 Riduzione a diametro
mm 63 (1).

.178 Diametro mm 125. :AP :sc 2 pz 150.00 300.00

.200 Con estremità liscia, con-
centrica (2).

.230 Riduzione a diametro
mm 90 (1).

.238 Diametro mm 125. :AP :sc 3 pz 160.00 480.00

.250 Riduzione a diametro
mm 110 (1).

.258 Diametro mm 125. :AP :sc 2 pz 150.00 300.00

R 429 Raccordi preisolati.

R .100 Gomiti con finali lisci.
Preisolati con schiuma PUR
(priva di CFC) e mantello di
protezione PE-LLD.

R .120 Gradi 45.
Gomito interno:
PE 100, PN 16 (S-5)
Mantello esterno:
PE SN 4 (S-12.5)

R .128 Gomito interno d mm 125
Mantello esterno d mm 225

:AP :sc 2 pz 650.00 1'300.00

R .130 Gradi 30.
Gomito interno:
PE 100, PN 16 (S-5)
Mantello esterno:
PE SN 4 (S-12.5)

R .138 Gomito interno d mm 125
Mantello esterno d mm 225

:AP :sc 2 pz 500.00 1'000.00

R .150 Gradi 15.
Gomito interno:
PE 100, PN 16 (S-5)
Mantello esterno:
PE SN 4 (S-12.5)

R .158 Gomito interno d mm 125
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R 429.158 Mantello esterno d mm 225
:AP :sc 2 pz 500.00 1'000.00

430 Pezzi speciali
elettrosaldabili
------------------------------

433 Pezzi speciali
elettrosaldabili.

.100 Manicotti.

.110 Tipo corto (1).

.118 Diametro mm 125. :AP :sc 90 pz 50.00 4'500.00

R 439 Assortimento per raccordo tubi
preisolati e pezzi di raccordo
preisolati.

R .100 Manicotto elettrosaldabile
per tubo intero, manicotto
scorrevole per mantello
esterno e riempimento
intercapedine con schiuma
PUR (priva di CFC).
Prezzo globale.

R .110 Manicotto elettrosaldabile
PE 100, PN 16 (S-5).
Manicotto scorrevole
PE SN 4, (S-12.5)

R .118 Tubo interno d mm 125
Mantello esterno d mm 225

:AP :sc 20 pz 200.00 4'000.00

470 Congiunzioni, montaggio,
accessori
------------------------------

477 Lavorazione di tubi di mate-
riale sintetico.

.100 Tagli di tubi.

.110 Diritti (1).

.118 Diametro mm 125. :AP :sc 25 pz 20.00 500.00

700 Passaggi murali, connettori e
simili
------------------------------

740 Connettori multidiametro
------------------------------

741 Connettore multidiametro per
tubi, con 2 bicchieri, resi-
stente alla trazione assiale.

.100 Pari diametro.

.110 DN (1):
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741.118 DN 65.
99 Tipo Multi/Joint, fig. 3007.

:AP :sc 2 pz 510.00 1'020.00

.120 DN (2):

.121 DN 80.
99 Tipo Multi/Joint, fig. 3007.

:AP :sc 2 pz 480.00 960.00

.122 DN 100.
99 Tipo Multi/Joint, fig. 3007.

R .900 Boccole di rinforzo, con
chiavetta, per tubi PE.
Per connettori multidiametro
tipo Multi/Joint.

R .910 In acciaio inox. (1)

R .916 Tubi DE mm 90. :AP :sc 2 pz 100.00 200.00

R .917 Tubi DE mm 110. :AP :sc 2 pz 100.00 200.00

800 Rubinetteria
------------------------------

810 Saracinesche
------------------------------

.100 Salvo altra indicazione, rive-
stimento esterno:

.110 Resina epossidica.

.200 Salvo altra indicazione, rive-
stimento interno:

.210 Resina epossidica.

.300 Salvo altra indicazione, clas-
se di pressione:

.310 PN 16.

.400 Salvo altre indicazioni,
complete di tutti gli
accessori:
- colonna di protezione in PE
per asta saracinesca;
- chiave a stanga per
saracinesca, olive con
coppiglie incluse;
- anelli gomma per chiavi a
stanga;
- chiusino stradale in due
parti regolabile.

813 Saracinesche di ghisa (3).

.200 Con estremità lisce di PE.

R .290 Tipo:
Von Roll, fig. 5440 / 5460 o
Wild, fig. 4004 o
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R 813.290 Hawle, fig. 4810
Prodotto offerto:
..............................
..............................

R .295 DN 100, d mm 125 :AP :sc 5 pz 1'150.00 5'750.00

850 Idranti
------------------------------

851 Parte superiore dell'idrante.

.200 A colonna, 2 partenze.

.210 Standard.

.212 Storz 75/75.
99 Tipo Von Roll, fig. 5522

Colore rosso. :AP :sc 2 pz 3'250.00 6'500.00

852 Parte inferiore dell'idrante.

.100 Standard.

.120 Altezza regolabile.

.121 Per profondità scavo fino a
m 1,60.

99 Concerne pos. 851.212
:AP :sc 2 pz 3'000.00 6'000.00

853 Curve d'ingresso.

.100 Per idrante.

.140 Con estremità liscia di PE.

.142 Diametro mm 125. :AP :sc 2 pz 780.00 1'560.00

55'020.00Totale Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas412
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493 Condotte provvisorie acquedotto

R 000 Condizioni
------------------------------
. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

R 090 Prescrizioni e informazioni
------------------------------

R .100 Basi di calcolo.

R .110 Quali basi di calcolo valgono
le prescrizioni e informazioni
del capitolo B - Prescrizioni
tecniche - 1. Prescrizioni per
le instalalzioni idrauliche.

R .200 Prestazioni a regia.

R .210 Nei prezzi untari deve essere
compreso la sorveglianza, 
l'assistenza necessaria e gli
utensili per la mano d'opera

R .220 Gli importi inseriti per la
fornitura di materiale e per 
i macchinari e attrezzi sono
stimati dal committente. Essi
servono all'imprenditore
unicamente a scopo informativo
e non vanno considerati come
prezzi indicativi ai sensi
della norma SIA 118, art. 56 
e CO., art. 375.

R .400 Ritiro materiale.

R .410 A lavori ultimati tutto il
materiale per le condotte
provvisorie dovrà essere
sgomberato e resterà di
proprietà dell'imprenditore.

R 100 Condotte provvisorie,
prestazioni a misura
------------------------------

R 110 Posa di linee principali di
condotte provvisorie
------------------------------
Forniture, messe a disposizio-
ne e smantellamenti..
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R 111 Condotte provvisorie posate
su terreno naturale o a bordo
strada. Sostegni esclusi.

R .100 Tubi a pressione.
PE 100, PN 16 (S-5).

R .110 Tubi in rotoli.
Per condotte di distribuzione 
provvisorie.

R .116 d mm 63. :AP :sc 100 m 22.00 2'200.00

R .120 Tubi in rotoli.
Per raccordi allacciamenti 
privati provvisori.

R .123 d mm 32. :AP :sc 50 m 15.00 750.00

R .140 Materassini isolanti in
elastomero espanso a cellule
chiuse, spessore mm 40,
conducibilità termica a 
0°C >= 0,036.
Tipo K-Flex ST Tubi o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.

R .143 tubo DE mm 32. :AP :sc 30 m 30.00 900.00

R .146 tubo DE mm 63. :AP :sc 50 m 50.00 2'500.00

R .300 Raccordi e pezzi speciali con 
raccordo a compressione (1).
Tipo Plasson o prodotto 
equivalente.

R .310 Curve o gomiti, a 90 gradi.
Fig. 7050

R .313 d mm 32. :AP :sc 20 pz 15.00 300.00

R .316 d mm 63. :AP :sc 10 pz 55.00 550.00

R .350 Diramazioni a Tee, ridotto.
Fig. 7340

R .356 d mm 63. :AP :sc 10 pz 70.00 700.00

R .370 Manicotto.
Fig. 7010

R .373 d mm 32. :AP :sc 20 pz 15.00 300.00

R .376 d mm 63. :AP :sc 10 pz 55.00 550.00

R .400 Saracinesche e valvole per 
condotte provvisorie.

R .410 Saracinesche con bicchiere a 
innesto autostagno per tubi 
PE, con volantino.
Tipo Havle o prodotto 
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R 111.410 equivalente.
Fig. 4040

R .411 DN 80, d mm 90.

R .420 Valvola a sfera con raccordo a
compressione per tubi PE, con 
maniglia.

R .426 d mm 63. :AP :sc 2 pz 125.00 250.00

R 120 Spostamenti in cantiere
------------------------------
L'eventuale sostituzione di
parti di condotta o apporto
di materiale nuovo sarà
computato con le rispettive
posizioni della
sottoparagrafo 110.

R 121 Spostamento di condotte 
di distribuzione provvisorie. 
Rimozione, spostamenti 
all'interno del cantiere e 
rimontaggio di tubi, raccordi 
e pezzi speciali.

R .100 Tubi a pressione.

R .110 Tubi in rotoli.
Concerne pos. 111.110 e 
111.120.

R .111 Per condotte di distribuzione 
provvisorie.
d fino a mm 90. :AP :sc 300 m 10.00 3'000.00

R .112 Per raccordi allacciamenti 
privati provvisori.
d fino a mm 63. :AP :sc 100 m 10.00 1'000.00

R .130 Materassini isolanti per
condotte provvisorie.
Concerne pos. 111.140

R .131 Per tubi DE fino a mm 63.
:AP :sc 50 m 8.00 400.00

R .150 Raccordi e pezzi speciali con
raccordo a compressione (1).
Concerne pos. 111.300.

R .151 d mm fino a 90. :AP :sc 60 pz 10.00 600.00

R .170 Valvole a sfera con raccordo a
compressione.
Concerne pos. 111.420.

R .171 d fino a mm 90. :AP :sc 10 pz 20.00 200.00

R 170 Lavori accessori
------------------------------

R 171 Tagli di tubi PE.
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R 171.100 Tubi PE 100, PN 16 (S-5).

R .110 Tubi in rotoli.

R .113 d mm 32. :AP :sc 20 pz 5.00 100.00

R .116 d mm 63. :AP :sc 20 pz 6.00 120.00

R 180 Allacciamenti condotte
provvisorie
------------------------------
Saranno computate le ore di
lavoro corrispondenti alla
chiusura dell'erogazione
dell'acqua per permettere
l'allacciamento tubazioni
essistenti alla condotta
provvisoria posata
precedentemente.

R 181 Mano d'opera.

R .100 Salari e indennità.

R .110 Prestazioni a regia.

R .114 Personale qualificato.
(montatore /installatore con
attestato AFC o CFP)

:AP :sc 15 h 85.00 1'275.00

R .117 Personale ausiliario.
(montatore/installatore senza
attestato di capacità)

:AP :sc 15 h 75.00 1'125.00

R 182 Materiali.

R .100 Solo fornitura e messa a
disposizione di raccordi e
pezzi diversi per gli
allacciamenti provvisori.

R .110 Basi di calcolo.
Computo: secondo prezzi netti
delle fatture dei fornitori,
ribassi dedotti, sconto non
dedotto (IVA esclusa).

R .111 Supplemento dell'imprenditore
sulla somma delle forniture di
raccordi e pezzi speciali
diversi.

Supplemento % ......
Fattore =
(100 + supplemento) : 100 

Fattore = ......

Calcolo. 
up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato delle
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R 182.111 forniture di raccordi e pezzi
speciali diversi. :AP :sc 1'000 up 1.20 1'200.00

R 183 Macchinari e attrezzi.

R .100 Messa a disposizione ed
esercizio di macchinari e
attrezzi. Senza conduzione.

R .101 Somma della messa a
disposizione ed esercizio di
macchinari, attrezzi.

Fattore = 1,00

Calcolo:
up = CHF.
Prezzo unitario = fattore

Importo stimato per la
messa a disposizione ed
esercizio di macchinari,
attrezzi. :AP :sc 150 up 1.00 150.00

R 184 Trasporti.

R .100 Mezzi di trasporto.
Quale partecipazione al
trasporto dei materiali dal
magazzino fornitore al
cantiere.

R .110 Furgone, fino a t 3,5.
Con conducente.

R .111 Computo: per ogni intervento
giornaliero per l'esecuzione
dei raccordi delle condotte
provvisorie alla rete di
distribuzione e agli
allacciamenti privati.
up = numero di interventi
giornalieri. :AP :sc 6 pz 70.00 420.00

18'590.00Totale Condotte provvisorie acquedotto493
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495 Allacciamenti privati acquedotto

R 000 Condizioni
------------------------------
. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

R 090 Prescrizioni e informazioni   
------------------------------

R .100 Basi di calcolo.

R .110 Quali basi di calcolo valgono
le prescrizioni e informazioni
del capitolo B - Prescrizioni
tecniche - 1. Prescrizioni per
le instalalzioni idrauliche.

R .200 Prestazioni a regia.

R .210 Nei prezzi untari deve essere 
compreso la sorveglianza, 
l'assistenza necessaria e gli 
utensili per la mano d'opera.

R .220 L'installatore deve redigere 
un rapporto giornaliero per 
ogni singolo allacciamento 
privato eseguito.

R .230 Gli importi inseriti per la
fornitura di materiale e per 
i macchinari e attrezzi sono
stimati dal committente. Essi
servono all'imprenditore
unicamente a scopo informativo
e non vanno considerati come
prezzi indicativi ai sensi
della norma SIA 118, art. 56 
e CO., art. 375.

R 100 Ripristino allacciamenti 
privati esistenti            
------------------------------
I lavori di ripristino degli 
allacciamenti esistenti dei 
mappali privati sarà computato
a regia.

R 110 Mano d'opera                  
------------------------------

R 111 Prestazioni a regia.

R .100 Salari e indennità.
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R 111.110 Mano d'opera.

R .114 Personale qualificato.
(montatore /installatore con
attestato AFC o CFP)

:AP :sc 25 h 85.00 2'125.00

R .117 Personale ausiliario.
(montatore/installatore senza
attestato di capacità)

:AP :sc 25 h 75.00 1'875.00

R 120 Materiali                     
------------------------------

R 121 Tubi.

R .300 Tubi a pressione per saldature
a specchio o manicotto 
elettrosaldabile.
PE 100, PN 16 (S-5).

R .310 Tubi in rotoli.

R .314 d mm 32. :AP :sc 30 m 5.00 150.00

R .315 d mm 40. :AP :sc 30 m 7.50 225.00

R .316 d mm 50. :AP :sc 30 m 10.00 300.00

R 123 Raccordi e pezzi speciali per 
saldature a specchio o per 
manicolli elettrosaldabili.
PE 100, PN 16 (S-5).

R .100 Curve.

R .110 Fino a 45 gradi.

R .113 d mm 32. :AP :sc 20 pz 10.00 200.00

R .114 d mm 40. :AP :sc 20 pz 13.00 260.00

R .115 d mm 50. :AP :sc 10 pz 15.00 150.00

R .500 Manicotti.

R .510 Manicotti elettrosaldabili.

R .513 d mm 32. :AP :sc 20 pz 13.00 260.00

R .514 d mm 40. :AP :sc 20 pz 15.00 300.00

R .515 d mm 50. :AP :sc 10 pz 18.00 180.00

R .700 Riduzioni.

R .730 Ridotta a d mm 32.

R .734 d mm 40. :AP :sc 2 pz 10.00 20.00

R .740 Ridotta a d mm 40.
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R 123.746 d mm 63. :AP :sc 2 pz 15.00 30.00

R .750 Ridotta a d mm 50.

R .756 d mm 63. :AP :sc 2 pz 17.50 35.00

R .900 Raccordo alle condotte 
esistenti

R .910 Raccordo elettrosaldabile 
PE/acciaio.

R .913 d mm 32 - 1". :AP :sc 2 pz 35.00 70.00

R .914 d mm 40 - 1" 1/4. :AP :sc 2 pz 45.00 90.00

R .915 d mm 50 - 1" 1/2. :AP :sc 2 pz 55.00 110.00

R 125 Collari di presa per
allacciamenti privati.
Compreso foratura tubo e
completi di tutti gli
accessori.

R .300 Collare di presa con
perforatore incorporato.
Per tubi in PE.
Elettrosaldabile, con attacco
per PE, in alto laterale.
PE 100, PN 16 (S-5).

R .360 Partenza d mm 63.

R .364 d mm 125. :AP :sc 6 pz 95.00 570.00

R 127 Saracinesca di ghisa.

R .100 Saracinesche di allacciamento
dell'edificio, in ghisa.
Completa di tutti gli
accessori:
- colonne di protezione in PE
per asta saracinesca,
coperchio incluso
- chiavi a stanga per
saracinesca, olive con
coppiglie incluse
- anelli gomma per chiavi a
stanga - chiusini stradali in
due parti regolabile.

R .120 Con estremità in PE.
Tipo:
Von Roll, fig. 5440 o
Wild, fig. 1004 PE o 
Hawle, fig. 2600
Prodotto offerto:
..............................
..............................

R .123 1", d mm 32. :AP :sc 6 pz 600.00 3'600.00

R .124 1" 1/4, d mm 40. :AP :sc 6 pz 650.00 3'900.00
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R 127.125 1" 1/2, d mm 50. :AP :sc 6 pz 700.00 4'200.00

R 128 Solo fornitura di raccordi e
pezzi speciali diversi.

R .100 Basi di calcolo.
Computo: secondo prezzi netti 
delle fatture dei fornitori, 
ribassi dedotti, sconto non 
dedotto (IVA sclusa).

R .101 Supplemento dell'imprenditore
della somma delle forniture di
raccordi e pezzi speciali
diversi.

Supplemento % ......
Fattore =
(100 + supplemento) : 100

Fattore = ......

Calcolo. 
up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato della somma
delle forniture di raccordi e
pezzi speciali diversi.

:AP :sc 500 up 1.20 600.00

R 130 Macchinari e attrezzi         
------------------------------

R 138 Messa a disposizione ed 
esercizio di macchinari e 
attrezzi.

R .100 Macchinari e attrezzi diversi.
Senza conduzione.

R .101 Somma della messa a
disposizione ed esercizio di
macchinari, attrezzi.

Fattore = 1,00

Calcolo:
up = CHF.
Prezzo unitario = fattore

Importo stimato per la
messa a disposizione ed
esercizio di macchinari,
attrezzi. :AP :sc 200 up 1.00 200.00

R 140 Trasporti      
------------------------------

R 141 Mezzi di trasporto.

R .100 Furgone, con conducente
Fino a t 3,5.

R .110 Computo: quale partecipazione 
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R 141.110 al trasporto dei materiali dal
magazzino fornitore al 
cantiere.

R .111 Computo: prezzo globale per 
ogni allacciamento privato.
up = numero di allacciamenti 
privati. :AP :sc 6 up 50.00 300.00

19'750.00Totale Allacciamenti privati acquedotto495

109'275.00Totale generale


